
Anexo XIV – Planilha Orçamentaria

TOMADOR:

CONTRATO N°:

OBJETO:

PROGRAMA:

MODALIDADE:

GESTOR:

REGIME ADOTADO:

BDI 1 (principal):

BDI 2 (equipamentos):

BDI 3 (outros):

ITEM / 

SUB 

ITEM

FONTE
CÓDIGO 

FONTE
META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNIT.

PREÇO UNIT.   

(C/ BDI)

PREÇO 

TOTAL

BDI 

2 ou 

3

1 CANTEIRO DE OBRAS (LICITAÇÃO 1)

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 24,00 328,80 436,35 10.472,40

1.2 CPOS 0202140

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS 

SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS, E COM 4 PONTOS PARA 

CHUVEIROS - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNID. 

X MÊS
6,00 482,57 640,42 3.842,52

1.3 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 25,00 473,81 628,79 15.719,75

1.4 SINAPI 73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MÊS 6,00 402,34 533,95 3.203,70

1.5 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 20,00 448,71 595,48 11.909,60

1.6 SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 20,00 345,48 458,49 9.169,80

. . SUBTOTAL ITEM 1

2 ATERRO E FUNDAÇÃO (LICITAÇÃO 1)

2.1 SINAPI 73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 4.026,23 0,41 0,54 2.174,16

2.2 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 785,11 0,96 1,27 997,09

2.3 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
11.776,72 0,92 1,22 14.367,60

2.4 SINAPI 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 9.134,06 7,70 9,43 86.134,19 2

2.5 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 9.134,06 0,96 1,27 11.600,26

2.6 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
137.010,90 0,92 1,22 167.153,30

2.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153 HP
M3 9.134,06 1,96 2,60 23.748,56

2.8 SINAPI 74005/002

COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 

(ÁREAS) (C/ MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 

VIBRATÓRIO 80 HP)
M3 9.134,06 4,89 6,49 59.280,05

2.9 SINAPI 73711
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO
M3 129,51 75,70 100,46 13.010,57

2.10 CPOS 1212010
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA
TX 1,00 9.974,92 13.237,72 13.237,72

2.11 SINAPI 89202

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE 

ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 792,00 62,44 82,86 65.625,12

VIGA BALDRAME

2.12 SINAPI 74074/004
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO 

S/REAPROVEITAMENTO
M2 364,38 62,96 83,55 30.443,95

2.13 CPOS 1001060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA KG 42,00 4,99 6,62 278,04

2.14 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 6.3 MM - MONTAGEM

KG 389,00 11,51 15,27 5.940,03

2.15 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

KG 911,00 8,51 11,29 10.285,19

2.16 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

KG 4.912,00 6,88 9,13 44.846,56

2.17 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

KG 353,00 5,17 6,86 2.421,58

2.18 SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 65,00 4,52 6,00 390,00

2.19 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 364,38 9,34 12,40 4.518,31

2.20 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 72,31 334,93 444,49 32.141,07

. . SUBTOTAL ITEM 2

DATA PREÇO DAS FONTES:

SINAPI JAN/2017

CPOS - V169

32,71%

22,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FDE OUT/2016

DATA BASE

JAN/2017

54.317,77

588.593,35

PCJ

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO A PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ
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ITEM / 

SUB 

ITEM

FONTE
CÓDIGO 

FONTE
META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNIT.

PREÇO UNIT.   

(C/ BDI)

PREÇO 

TOTAL

BDI 

2 ou 

3

3 ALVENARIA E ESTRUTURAS (LICITAÇÃO 1)

3.1 SINAPI 73711
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO
M3 120,00 75,70 100,46 12.055,20

3.2 CPOS 1002020 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 6.776,27 5,12 6,79 46.010,87

3.3 SINAPI 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

KG 210,40 4,61 6,12 1.287,65

3.4 SINAPI 39315

ESPAÇADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGEM DE LAJES E FUNDO DE 

VIGAS
UNID. 4.800,00 0,20 0,24 1.152,00 2

3.5 SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 19,20 25,48 407,68

3.6 SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 15,53 20,61 329,76

3.7 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 144,00 334,93 444,49 64.006,56

VIGAS

3.6 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 de 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 273,00 12,93 17,16 4.684,68

3.7 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 8.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 33,00 10,60 14,07 464,31

3.8 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 389,00 8,51 11,29 4.391,81

3.9 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

KG 282,00 6,88 9,13 2.574,66

3.10 SINAPI 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 284,88 65,31 86,67 24.690,55

3.11 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM
M2 175,60 61,50 81,62 14.332,47

3.12 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 13,44 334,93 444,49 5.973,95

3.13 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L

M2 920,26 4,76 6,32 5.816,04

3.14 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 920,26 25,60 33,97 31.261,23

3.15 SINAPI 73872/002
IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA À BASE DE RESINA EPÓXI 

ALCATRÃO, DUAS DEMÃOS
M2 920,96 54,96 72,94 67.174,82

3.16 SINAPI 88483
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO
M2 251,10 2,53 3,36 843,70

3.17 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 251,10 9,72 12,90 3.239,19

PILARES COTA +1,50

3.18 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 de 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 342,00 12,93 17,16 5.868,72

3.19 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 6.3 MM - MONTAGEM

KG 44,00 11,51 15,27 671,88

3.20 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 592,00 8,51 11,29 6.683,68

3.21 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

KG 451,00 6,88 9,13 4.117,63

3.22 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

KG 167,00 5,17 6,86 1.145,62

3.23 SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 177,00 4,52 6,00 1.062,00

3.24 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM
M2 115,90 86,77 115,15 13.345,89

3.25 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 11,78 334,93 444,49 5.236,09

PILARES COTA +6,00

3.26 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 de 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 304,00 12,93 17,16 5.216,64

3.27 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 6.3 MM - MONTAGEM

KG 81,00 11,51 15,27 1.236,87

3.28 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

KG 865,00 6,88 9,13 7.897,45
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ITEM / 

SUB 

ITEM

FONTE
CÓDIGO 

FONTE
META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.

CUSTO 

UNIT.

PREÇO UNIT.   

(C/ BDI)

PREÇO 

TOTAL

BDI 

2 ou 

3

3.29 SINAPI 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

KG 188,00 5,17 6,86 1.289,68

3.30 SINAPI 92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 204,00 4,52 6,00 1.224,00

3.31 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM
M2 275,40 86,77 115,15 31.712,31

3.32 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 27,54 334,93 444,49 12.241,25

. . SUBTOTAL ITEM 3

4 COBERTURA E DRENAGEM (LICITAÇÃO 1)

4.1 CPOS 1503030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA
KG 20.095,72 13,53 17,96 360.919,13

4.2 SINAPI 74064/001
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 

DUAS DEMAOS
M2 956,99 17,64 23,41 22.403,14

4.3 SINAPI 95468
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE 

METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)
M2 956,99 35,18 46,69 44.681,86

4.4 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5MM, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
M2 1.542,24 38,06 50,51 77.898,54

4.5 SINAPI 75220 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 81,60 31,77 42,16 3.440,26

4.6 SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016.
M 163,20 48,65 64,56 10.536,19

DRENAGEM

4.7 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP) LARG. DE 1,5M A 

2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA

M3 99,28 5,53 7,34 728,72

4.8 SINAPI 90696

TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 190,93 56,10 74,45 14.214,74

4.9 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 93,28 49,98 66,33 6.187,26

4.10 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
90,00 0,92 1,22 109,80

4.11 SINAPI 83671
TUBO PVC DN 100 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 85,44 54,09 71,78 6.132,88

4.12 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UNID. 12,00 715,44 949,46 11.393,52

4.13 SINAPI 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS
UNID. 24,00 48,91 64,91 1.557,84

DRENAGEM DO BARRACÃO

4.14 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 3,60 65,91 87,47 314,89

4.15 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 3,60 0,96 1,27 4,57

4.16 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
54,00 0,92 1,22 65,88

4.17 SINAPI 83651
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA 

PARA DRENAGEM
M 30,00 30,65 40,68 1.220,40

4.18 SINAPI 83656

COLCHÃO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO 

TRANSIÇÃO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 

POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

M2 12,00 36,52 48,47 581,64

4.19 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L
M3 1,20 243,12 322,64 387,17

4.20 SINAPI 72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 18,00 57,74 76,63 1.379,34

4.21 SINAPI 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 30,00 208,36 276,51 8.295,30

4.22 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP) LARG. DE 1,5M A 

2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA

M3 49,37 5,53 7,34 362,38

4.23 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
M 101,16 41,49 55,06 5.569,87

4.24 SINAPI 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO
UNID. 4,00 27,47 36,46 145,84

4.25 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 48,57 49,98 66,33 3.221,65

4.26 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 0,80 0,96 1,27 1,02

4.27 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
12,00 0,92 1,22 14,64

POÇO EM ANÉIS DE CONCRETO

4.28 SINAPI 83643

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA DE 3,75 HP, 

DIÂMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA 

DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 

M3/H

UNID. 1,00 3.445,22 4.572,15 4.572,15

4.29 COMPOSIÇÃO 13
EXECUÇÃO DE POÇO EM ANÉIS PRÉ MOLDADO DE CONCRETO, 

COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,50M E ALTURA ÚTIL DE 1,50M.
UNID. 1,00 1.424,56 1.890,53 1.890,53

389.646,84
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2 ou 

3

4.30 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
M3 1,05 306,57 406,85 427,19

4.31 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 9,75 9,34 12,40 120,90

4.32 SINAPI 89885

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H

M3 1,05 7,24 9,61 10,09

4.33 SINAPI 90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP) LARG. DE 1,5M A 

2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA

M3 51,00 5,53 7,34 374,34

4.34 ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DE REDE EM TUBOS PEAD 63MM EM VALA ESCAVADA 

INCLUINDO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

M 63,75 44,45 58,99 3.760,61

4.35 SINAPI 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 50,80 49,98 66,33 3.369,56

4.36 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 0,20 0,96 1,27 0,25

4.37 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
3,00 0,92 1,22 3,66

. . SUBTOTAL ITEM 4

5
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM (LICITAÇÃO 

1)

5.1 ORÇAMENTO -

SISTEMA DE COMPOSTAGEM PARA LODO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO COM 20% DE SÓLIDOS, AGREGADO COM 

TRITURADO DE ÁRVORE (SERRAGEM), E TAMBÉM COM ÓXIDO DE 

CÁLCIO 

UNID. 1,00 173.935,34 212.983,82 212.983,82 2

. . SUBTOTAL ITEM 5

6 MATERIAIS ELÉTRICOS (LICITAÇÃO 1)

6.1 SINAPI 1585
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16MM2, COM 1 

FURO DE FIXAÇÃO 
UNID. 10,00 2,05 2,51 25,10 2

6.2 SINAPI 1594
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, 

COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO 
UNID. 19,00 14,58 17,85 339,15 2

6.3 SINAPI 1590
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 

FURO DE FIXAÇÃO 
UNID. 10,00 6,61 8,09 80,90 2

6.4 SINAPI 1543
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, 

COM 2 FUROS PARA FIXAÇÃO 
UNID. 9,00 10,62 13,00 117,00 2

6.5 COMPOSIÇÃO 1
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16MM2, COM 1 

FURO DE FIXAÇÃO - INSTALAÇÃO POR UNIDADE
UNID. 48,00 30,36 40,29 1.933,92

6.6 SINAPI 998

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 95 MM2

M 540,00 38,46 47,09 25.428,60 2

6.7 SINAPI 980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 

MM2
M 80,00 4,18 5,12 409,60 2

6.8 SINAPI 1014

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 

MM2
M 380,00 0,97 1,19 452,20 2

6.9 SINAPI 981

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 

MM2
M 1.050,00 1,74 2,13 2.236,50 2

6.10 SINAPI 982

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 

MM2
M 550,00 2,44 2,99 1.644,50 2

6.11 COMPOSIÇÃO 2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 

MM2 - INSTALAÇÃO POR METRO
M 2.600,00 2,05 2,72 7.072,00

6.12 SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 60,00 13,59 16,64 998,40 2

6.13 SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 260,00 18,93 23,18 6.026,80 2

6.14 SINAPI 34618 CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5MM2 M 54,00 2,51 3,07 165,78 2

6.15 COMPOSIÇÃO 3
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - INSTALAÇÃO POR 

METRO
M 374,00 11,90 15,79 5.905,46

6.16 SINAPI 2527

CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETROUTO DE 1 1/2", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 

QUADROS
UNID. 2,00 4,60 5,63 11,26 2

6.17 SINAPI 2483

CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 

QUADROS
UNID. 26,00 2,09 2,56 66,56 2

6.18 COMPOSIÇÃO 4

CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA 

ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM 

QUADROS - INSTALAÇÃO POR UNIDADE

UNID. 28,00 15,36 20,38 570,64

6.19 SINAPI 1619
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25A, TENSÃO NOMINAL DE 

*500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3
UNID. 4,00 145,69 178,40 713,60 2

6.20 COMPOSIÇÃO 5
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25A, TENSÃO NOMINAL DE 

*500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - INSTALAÇÃO POR UNIDADE
UNID. 4,00 149,45 198,34 793,36

6.21 SINAPI 1809
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"
UNID. 1,00 41,27 50,54 50,54 2

6.22 SINAPI 1805
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 1"
UNID. 13,00 19,67 24,09 313,17 2

6.23 SINAPI 21136
ELETRODUTO METÁLICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO 

ELETROLÍTICO LEVE, DIÂMETRO 1", PAREDE DE 0,9 MM
M 74,00 6,42 7,86 581,64 2

6.24 SINAPI 21130

ELETRODUTO METÁLICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO 

ELETROLÍTICO SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 

MM
M 6,00 12,55 15,37 92,22 2

6.25 COMPOSIÇÃO 6

ELETRODUTO METÁLICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO 

ELETROLÍTICO SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 

MM - INSTALAÇÃO POR METRO
M 80,00 26,87 35,66 2.852,80

596.297,75

212.983,82
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3

6.26 SINAPI 34729
DISJUNTOR TERMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 

100A ATÉ 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA
UNID. 2,00 921,88 1.128,84 2.257,68 2

6.27 COMPOSIÇÃO 7

DISJUNTOR TERMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 

100A ATÉ 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA - 

INSTALAÇÃO POR UNIDADE
UNID. 2,00 15,36 20,38 40,76

6.28 SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UNID. 7,00 40,58 49,69 347,83 2

6.29 COMPOSIÇÃO 8
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A - INSTALAÇÃO POR 

UNIDADE
UNID. 7,00 8,17 10,84 75,88

6.30 SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A UNID. 1,00 49,72 60,88 60,88 2

6.31 COMPOSIÇÃO 9
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A - INSTALAÇÃO 

POR UNIDADE
UNID. 1,00 9,27 12,30 12,30

6.32 SINAPI 3383

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40M DE COMPRIMENTO E 

DN=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR
UNID. 12,00 24,82 30,39 364,68 2

6.33 COMPOSIÇÃO 10

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40M DE COMPRIMENTO E 

DN=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR - INSTALAÇÃO POR UNIDADE

UNID. 12,00 15,36 20,38 244,56

6.34 SINAPI 3784

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS)
UNID. 54,00 120,25 147,25 7.951,50 2

6.35 COMPOSIÇÃO 11

LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 4 LAMPADAS 

FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL. REATOR PART RAPIDA E 

LAMPADAS) - INSTALAÇÃO POR UNIDADE

UNID. 54,00 51,83 68,78 3.714,12

. . SUBTOTAL ITEM 6

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LICITAÇÃO 1)

7.1 CPOS 3717080 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40Ax30MA - 4 POLOS UNID. 1,00 150,46 199,68 199,68

7.2 CPOS 3724032
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 

KA, IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA
UNID. 3,00 131,50 174,51 523,53

7.3 CPOS 3706010

PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0MM 

DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM 

COMPONENTES
M2 1,10 1.683,51 2.234,19 2.457,61

7.4 CPOS 3710010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 1,50 40,36 53,56 80,34

7.5 CPOS 3813040
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 

DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS
M 256,00 22,05 29,26 7.490,56

7.6 CPOS 3821130
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO , 150X50MM, COM 

ACESSÓRIOS
M 24,00 41,88 55,58 1.333,92

7.7 CPOS 3822630
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, 

L=150MM
M 24,00 19,87 26,37 632,88

7.8 CPOS 3823030 SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, 150X50MM UNID. 7,00 10,67 14,16 99,12

7.9 CPOS 4004460 TOMADA 2P+T DE 20A - 250V, COMPLETA UNID. 4,00 19,42 25,77 103,08

7.10 CPOS 4004344 PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 32A DE SOBREPOR - 380/440V UNID. 4,00 294,38 390,67 1.562,68

7.11 CPOS 4006060 CONDULETE METÁLICO DE 1" UNID. 58,00 32,00 42,47 2.463,26

7.12 CPOS 4104100
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM 

PLACA DE PRESSÃO E FIXAÇÃO
UNID. 180,00 3,71 4,92 885,60

7.13 CPOS 4104020
RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM 

ROSCA E-27
UNID. 9,00 4,85 6,44 57,96

7.14 CPOS 4107320
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR "HO", BASE BIPINO BILATERAL 

DE 110W
UNID. 90,00 16,05 21,30 1.917,00

7.15 CPOS 4107440
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U," BASE E27 

DE 23 W - 110 OU 220V
UNID. 9,00 13,70 18,18 163,62

7.16 CPOS 4109830

REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA 

INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 

HO, BASE BIPINO BILATERAL DE 110W - 220V

UNID. 45,00 70,12 93,06 4.187,70

7.17 CPOS 4011010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220V - 1200VA, COMPLETO UNID. 4,00 60,83 80,73 322,92

7.18 CPOS 4205160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8" UNID. 24,00 4,78 6,34 152,16

7.19 CPOS 4205440
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8" - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M 78,00 16,78 22,27 1.737,06

7.20 CPOS 4205320
CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, 

DIÂMETRO DE 300MM - H=400MM
UNID. 12,00 26,94 35,75 429,00

7.21 CPOS 3807030 GRAMPO TIPO C DIÂMETRO 3/8" COM BALANCIM TAMANHO GRANDE CJ 94,00 10,74 14,25 1.339,50

7.22 CPOS 3807050 TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO DE 38X38MM M 260,00 3,71 4,92 1.279,20

7.23 CPOS 3807200
VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" 

(TIRANTE)
M 140,00 7,56 10,03 1.404,20

7.24 CPOS 3807134 SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO 1" UNID. 13,00 6,15 8,16 106,08

7.25 CPOS 3807340 PERFILADO LISO 38X38MM - COM ACESSÓRIOS M 260,00 23,84 31,64 8.226,40

. . SUBTOTAL ITEM 7

8 MURO DE ISOLAMENTO (LICITAÇÃO 1)

SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1 SINAPI 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 600,62 4,16 5,52 3.315,42

FUNDAÇÃO

8.2 SINAPI 89198

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 261,00 63,31 84,02 21.929,22

8.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 57,43 65,91 87,47 5.023,40

8.4 SINAPI 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO 

E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 57,43 0,96 1,27 72,94

8.5 SINAPI 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3 X 

KM
861,45 0,92 1,22 1.050,97

8.6 CPOS 1118040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 3,00 101,93 135,27 405,81

VIGA BALDRAME

8.7 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM

KG 521,22 11,51 15,27 7.959,03

73.951,89

39.155,06
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8.8 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 456,33 8,51 11,29 5.151,97

8.9 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

M2 869,59 6,88 9,13 7.939,36

BLOCOS

8.10 CPOS 1001060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK= 600 MPA KG 53,48 4,99 6,62 354,04

8.11 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 1.172,35 8,51 11,29 13.235,83

8.12 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 57,43 334,93 444,49 25.527,06

8.13 SINAPI 74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2 523,03 9,34 12,40 6.485,57

MURO DE ISOLAMENTO

8.14 SINAPI 87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 750,78 65,31 86,67 65.070,10

8.15 SINAPI 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) UNID. 1.541,00 1,76 2,16 3.328,56 2

8.16 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 de 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 171,49 12,93 17,16 2.942,77

8.17 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 de 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 1.518,44 8,51 11,29 17.143,19

8.18 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
M2 87,00 48,23 64,01 5.568,87

8.19 FDE 02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANÇADO fck=30MPa M3 21,72 334,93 444,49 9.654,32

8.20 SINAPI 34347
CONCERTINA SIMPLES EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM
M 300,31 8,97 10,98 3.297,40 2

8.21 SINAPI 34349
HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 

M
UNID. 87,00 6,94 8,50 739,50 2

8.22 COMPOSIÇÃO 12 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA POR METRO LINEAR M 307,99 17,74 23,54 7.250,08

8.23 SINAPI 88483
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 

DEMÃO
M2 750,78 2,53 3,36 2.522,62

8.24 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 750,78 9,72 12,90 9.685,06

LIMPEZA FINAL DE TODA A OBRA

8.25 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 4.026,23 2,48 3,29 13.246,30

. SUBTOTAL ITEM 8

. TOTAL

.

Declaro que, para os serviços do SINAPI, a composição dos encargos sociais atende ao estabelecido na tabela

SINAPI / SP

ANEXOS: .

Composição de serviços de outras fontes.
.
Composição de encargos sociais de outras fontes.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

05 de Junho de 2017

Local/Data

Nome: ERIC ANTHONY PADELA

CREA/CAU: 5061923291

Nome: RICARDO ONGARO

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

2.193.845,87

Tomador

Eng./Arq. Responsável

COMENTÁRIOS:

238.899,39
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