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ANEXO XIII - MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO 
ORGÂNICO A PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE 

QUILOMBO, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA 
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Introdução 

A obra em questão é do sistema de implantação de processo de fabricação de compostos 

orgânicos a partir do lodo, material gerado no processo de tratamento de esgoto da Estação 

de Tratamento Quilombo de Nova Odessa.  Nessa obra será construído o barracão que servirá 

para abrigar os equipamentos  do sistema de compostagem. 

 

 

1. Canteiro de obras 

 

 

 Definem-se como instalação de canteiro de obras, os trabalhos a serem realizados pela 

CONTRATADA referentes à mobilização e manutenção do canteiro de obras, no local onde se 

desenvolverão os serviços contratados, bem como as instalações para Fiscalização. A 

mobilização consistirá do transporte, colocação e montagem, no local das obras, de todo o 

equipamento, inclusive os de segurança e mão-de-obra necessária à execução dos serviços 

contratados, de acordo com os cronogramas propostos, a construção e manutenção das 

instalações do canteiro, tais como escritórios, alojamentos, depósitos, almoxarifados, etc., 

bem como as instalações da Fiscalização. Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser 

definido pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá fixar placa institucional padronizada, nas 

dimensões 3,00 x 8,00 m, com estrutura de sustentação adequada e de acordo com os 

modelos definidos pelo CONTRATANTE. A fixação será feita em suportes de madeira. 

 A CONTRATADA deverá executar, de acordo com os seus próprios planos e sob sua 

inteira responsabilidade, todas as instalações do canteiro de obras indispensáveis à realização 

dos serviços contratados, compreendendo entre outros, as redes de energia elétrica, 

drenagem pluvial, porém a execução de rede de água e afastamento de esgoto será de 

responsabilidade do CONTRATANTE, que se compromete a executar previamente devido a 

complexidade do serviço. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos e os 

ressarcimentos necessários que possam ser causados a terceiros devido às suas atividades 

específicas decorrentes do contrato, bem como devido as eventuais deficiências nas medidas 

de segurança do canteiro de obras. 
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2. Aterro e Fundação  

 

 

Limpeza Superficial da Camada Vegetal em Jazida 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, e remoção 

da camada vegetal, na espessura de 15cm em toda a área de terraplenagem, o que fará com 

que a área fique limpa de tocos e raízes, estando previsto nivelamento, acertos e acabamentos 

manuais.  

 

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mão e Solos com Caminhão Basculante 

de 6 m3 (Descarga Livre) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6m³.  

 

Transporte Comercial com Caminhão Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante 6m³, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material. Remunera 

também o retorno do veículo descarregado, sendo adotada a distância da retirada do material 

argiloso para aterro igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km por viagem.  

 

Aterro e Obras de Terra. 

O item remunera a mão-de-obra especializada, máquinas e equipamentos, e também 

compreende o espalhamento, aeração, umedecimento e acabamento do material já 

depositado no local do aterro, iniciando sempre do ponto mais baixo, em camadas horizontais 

sobrepostas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Empregando-se espalhamento com trator de 

esteira 153 HP, compactação mecanizada com Grau de Compactação >= 95% do Proctor 

Normal, com motoniveladora de 140 HP e rolo compressor vibratório de 80 HP. Incluso 

material de empréstimo. 

Considera-se aterro mecanizado compactado com empréstimo de argila. 
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Base Para Pavimentação em Bica Corrida. 

O item remunera a mão-de-obra especializada, máquinas e equipamentos, e também 

compreende o espalhamento da bica corrida, umedecimento com caminhão pipa e 

acabamento do material já depositado no local a ser executado, em camadas horizontais de 

0,05m de espessura. Empregando-se espalhamento com pá carregadeira 128 HP, caminhão 

pipa de 6000L, e compactação mecanizada com rolo compactador vibratório de cilindro liso de 

80HP e de rolo compactador de pneus estático 111 HP. Incluso material a bica corrida. 

 

Taxa de Mobilização para Estaca Pré-Moldada. 

O item remunera o fornecimento de equipamentos necessários para os serviços de cravação 

de estacas pré-moldadas de concreto, com bate-estacas com potência mínima de 160 HP, e 

remunera também a mobilização e desmobilização dos mesmos. 

 

Estaca Pré-Moldada de Concreto.  

O item remunera a mão-de-obra especializada, máquinas e equipamentos necessários para os 

serviços de cravação das estacas, pré-moldadas em concreto com capacidade mínima de 30 T e 

com comprimento aproximado de 9,00m, inclusive perdas. Remunera também o fornecimento 

de mão-de-obra adicional para solda das estacas e a execução dos serviços de arrasamento e o 

preparo da cabeça da estaca. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 4,2 a 20,0 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 

inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos.  

 

Forma Tábua para concreto em fundação  

Consideram-se material e mão-de-obra para fabricação, montagem, escoramento e desforma. 

As chapas de madeira compensada são encontradas no mercado com as dimensões: 2,44 x 

1,22m ou 2,50 x 1,25m. Ao executar as viga, prever: a) as distâncias máximas de eixo a eixo: 

gravatas - 0,6 a 0,8 m; entre mestras ou até apoios nas vigas - 1,0 m a 1,2 m; entre pontaletes 
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das vigas e mestras das lajes - 0,8 m a 1,0 m. b) nos apoios dos pontaletes sobre o terreno 

utilizar uma tábua para distribuir a carga que o pontalete está transmitindo. c) prever cunhas 

de duplas nos pés dos pontaletes para facilitar a desforma. d) durante a concretagem verificar 

se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) suficientes para não sofrerem 

deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto.  

Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da 

concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra.  Cuidados com a forma: o uso de vibrador 

com agulha revestida de borracha e o uso de espaçadores na colocação de ferragem são 

indicados para não danificar a superfície das chapas. 

 

Impermeabilização de Estruturas Enterradas  

Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de estruturas 

com tinta asfáltica, em duas demãos, aplicado manualmente. 

 

Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, incluso Lançamento e Adensamento Para 

Fundações, Vigas e Pilares. 

Concreto estrutural dosado em central: Inclui o fornecimento de concreto dosado em central 

com brita 1 e 2, slump convencional e que atenda às especificações do projeto estrutural 

quanto à resistência e trabalhabilidade, incluindo o transporte adequado até o local de 

lançamento. Antes de solicitar o concreto, conferir as bitolas das armaduras e verificar se 

estão posicionadas de acordo com o projeto. Conferir o dimensionado do escoramento, se 

estão de acordo com o peso das fôrmas, ferragens e do concreto a ser aplicado. O tempo de 

transporte do concreto decorrido entre o início da mistura (a primeira adição de água) até a 

entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos. 

Obs: Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de cura. Evitando o 

máximo possível a evaporação e aparecimento de trincas e consequentemente queda de 

resistência. A cura do concreto deve ser executada a qualquer temperatura, pois com isso 

evitamos danos às estruturas. Ressaltando que deverá ser apresentado a fiscalização da 

contratante ensaio de resistência à compressão do concreto empregado. 

 

Transporte, Lançamento e Adensamento de Concreto em Fundação. 
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Caso seja necessário o transporte manual do concreto, estão considerados para este item toda 

mão-de-obra e equipamentos necessários para o transporte, lançamento, adensamento e 

acabamento do concreto aplicado em fundações, sendo o transporte feito com carrinho-de-

mão, sempre obedecendo aos seguintes critérios: TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a 

evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para 

pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte 

mais distante. LANÇAMENTO: deverá ser feito logo após o amassamento, sendo a 

concretagem contra barranco. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A 

altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m.  Em alturas de quedas 

maiores, usar tubos, calhas ou trombas. ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo 

após o lançamento. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da 

agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não 

desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de 

forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por 

menos tempo, produzem melhores resultados. 

 

 

3. Alvenarias e Estruturas 

 

 

Piso em Concreto. 

Será executado conforme projeto, e o item remunera o fornecimento de máquinas e mão-de-

obra especializada para execução de piso em concreto armado com Fck = 30 MPa, e espessura 

de 12cm, considerando adensamento e vibração adequada, tomando cuidado com a armação 

que serão armadas com telas CA 60, Q-61 (0,97 KG/m2), Q-92 (1,48 KG/m2) e Q-246 (3,91 

KG/m2), de acordo com as normas vigentes, e de acordo com projeto estrutural fornecido. 

 

Forma Para Vigas em Chapa de Madeira Compensada Resinada E=17mm.  

Considera-se material e mão-de-obra,  para fabricação e montagem de formas de madeira em 

chapa compensada resinada com 17mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas com o 

lado do cerne para o interior das fôrmas, as juntas das tábuas devem ser bem fechadas, para 

impedir o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 
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da fôrma. Remunera também o posicionamento no local, e pouco antes da concretagem, 

escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, utilizar cunhas de madeira e agente 

desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar utilização de pé de cabra. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 5,0 a 12,5 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 

inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos. A armação das vigas 

deverão ser de acordo com o projeto estrutural fornecido. 

 

Alvenaria de vedação com Blocos Vazados de Concreto  19x19x39  (Espessura 19cm) 

 Consideram-se material, mão-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, marcação e execução da alvenaria com blocos 

vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a 

marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a 

marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa 

previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção á construção dos cantos, 

que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura 

das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma linha que 

servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada 

tijolo assentado. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a 

garantir a amarração dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.  

 

Chapisco, Emboço e Reboco da Alvenaria. 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução de chapisco com colher de pedreiro, 

preparado com argamassa de traço 1:3 em betoneira de 400L. E execução de emboço e reboco 

ou massa única com argamassa 1:2:8 com espessura de 25mm, aplicado manualmente e 

preparado também com betoneira. 

 

Impermeabilização com Resina a Base de Epóxi Alcatrão. 
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Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de superfície 

com resina a base de epóxi alcatrão, em duas demãos, aplicado manualmente. 

 

Aplicação Manual de Fundo Selador e Pintura. 

Considera-se material e mão-de-obra para aplicação manual de fundo selador em látex PVA 

uma demão, e pintura manual utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos. 

 

Transporte, Lançamento e Adensamento de concreto em Estrutura com Fck = 30 MPa. 

 Considera-se mão-de-obra e todos os equipamentos necessários para transporte, lançamento 

e adensamento do concreto em estrutura, levando em consideração o seguinte: Observar se as 

juntas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. O transporte deverá 

ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) 

somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem 

pela parte mais distante. O lançamento deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas 

previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura 

de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores 

que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte 

lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. Deve-se 

começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. 

A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. 

Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de 

vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade 

formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 

melhores resultados. A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o 

concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a 

superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de 

pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma. 

 

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Compensada Resinada E=17mm.  

Considera-se material e mão-de-obra,  para fabricação e montagem de formas de madeira em 

chapa compensada resinada com 17mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas com o 

lado do cerne para o interior das fôrmas, as juntas das tábuas devem ser bem fechadas, para 
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impedir o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma. Remunera também o posicionamento, escoramento e içamento quando necessário. 

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, 

utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). 

Evitar utilização de pé de cabra. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 5,0 a 20,0 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 

inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos. A armação dos pilares 

deverão ser de acordo com o projeto estrutural fornecido. 

 

 

4. Cobertura  

 

 

Estrutura de aço para cobertura 

Remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM A-36 resistente a corrosão, 

incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios 

não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da 

estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e 

instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma 

SSPC-SP 10 , padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução e montagem da estrutura metálica, em 

perfis “W” e “U”, sendo estes produzidos com aço de baixo teor de carbono, de acordo com a 

norma ASTM A36. Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas 

para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. Ressaltando que a 

estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, com dois perfis paralelos em relação a 

parede frontal, dispostos entre si, com distâncias compatíveis com o comprimento das telhas e 
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fixados sobre perfis da mesma dimensão, conforme projeto e na altura correspondente a 

inclinação necessária final. Dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira. 

 

Fundo Anticorrosivo  

Remunera também fundo anticorrosivo a base de óxido ferro , Zarcão , materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços como: limpeza da superfície, lixamento 

final, remoção do pó e aplicação do fundo anti-oxidante. 

 

Pintura Esmalte brilhante ( 2 demãos ) 

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte com acabamento acetinado, conforme 

norma NBR 11702; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza e 

preparo da superfície com zarcão, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta. 

 

Telhas Onduladas e Cumeeira de Alumínio, espessura de 0,5mm 

O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em chapa de alumínio com espessura 

de 0,5mm, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, 

perfil ondulado com 0,50 mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessórios 

para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, costura, fechamento e vedação 

entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a 

montagem completa das telhas. 

 

Calhas 

 Consideram-se material e mão-de-obra para confecção e instalação de calhas de aço 

galvanizado nº 24, desenvolvimentos de 50cm, nas respectivas dimensões (17x16x17 cm). A 

chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de 

ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Para instalação serão utilizados rebites de 

alumínio, parafusos galvanizados ou solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 

50:50 ou silicone. As mesmas deverão ter inclinação mínima de 0,5%. Considera-se também 

neste item reparos e substituição de calha existente, pois esta apresenta desgaste 

considerável.    

 

Drenagem do Telhado 
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Será realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mão de obra para execução 

de coletores verticais e conexões com tubos PVC Série R, com diâmetro Ø100mm. Execução de 

rede coletora em tubos PVC Ocre diâmetro Ø200mm, compreendendo máquinas e 

equipamentos para escavação, transporte e reaterro do coletor, e também a execução de 12 

caixas em alvenaria, sobre lastro de concreto, para inspeção da tubulação. 

 

Drenagem do Barracão 

Será realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mão de obra para execução 

de coletores horizontais em tubos PVC corrugado perfurado, com diâmetro Ø100mm, 

compreendendo máquinas e equipamentos para escavação e transporte referente ao 

assentamento do tubo. 

 

Colchão Drenante com Pedra Britada 

O item remunera o fornecimento de máquinas, mão-de-obra e equipamentos para execução 

de colchão drenante com pedra britada nº 3 e com espessura média de 30cm, e revestido com 

manta geotêxtil 100% em polipropilendo ou poliéster. 

 

Concreto Magro Para Lastro 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para execução de lastro de 

concreto não estrutural com traço 1: 4,5: 4,5, e lançamento em estrutura enterrada. 

 

Alvenaria em Tijolo Cerâmico 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para execução de alvenaria 

em tijolo cerâmico maciço de 1/2 vez, e assentamento com preparo de argamassa 

manualmente com traço de 1: 2: 8. 

 

Grela em Ferro Fundido 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução de grelha para 

captação de águas pluviais, em ferro fundido soldado e com dimensões de 15,00 x 0,30m. 

 

Tubo PVC, Série R, Água Pluvial 



Página 12 de 15 

 

Será realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mão de obra para execução 

de rede horizontal e conexões com tubos PVC Série R, com diâmetro Ø100mm. 

Compreendendo máquinas e equipamentos para escavação, transporte e reaterro da rede. 

 

Poço em Anéis de Concreto 

Deverá ser realizado de acordo com projeto, sendo compreendido máquinas, equipamentos e 

mão de obra para escavação, assentamento de anéis de concreto com diâmetro de 1,50m, 

altura total de 1,50m, lastro de concreto não estrutural no fundo, com diâmetro de 1,90m e 

comprimento de 0,37m para contrapeso do poço, e ainda o fornecimento, posicionamento e 

instalação da bomba submersível com 3,75HP. 

 

Fornecimento de Tubo Ø63 PEAD 

O item remunera o fornecimento de máquinas e mão de obra especializada para solda e 

assentamento de tubos PEAD Ø63 por método convencional, sendo considerado escavação, 

transporte e reaterro do solo. 

 

 
5. Materiais 

 

 

Sistema de Compostagem 

Sistema de Compostagem para tratamento de lodo com 20% de sólidos, agregado com 

triturado de serragem de árvore e óxidos de cálcio. Remunera acabamento de superfície e 

cobertura epóxi. Acionamento de pás agitadoras e movimentação longitudinal e transversal 

através de moto redutores. Incluso painel elétrico com chapa de ferro com cobertura epóxi, 

com neutralizador de descarga atmosférica, ainda remunera a mão-de-obra especializada para 

instalação do sistema de compostagem e do painel elétrico de forma a ter pleno 

funcionamento do mesmo. 

O material proveniente da poda das árvores, sendo este base para que seja feita a 

compostagem, será fornecido diariamente pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa, uma vez 

que este será uma parceria para a melhoria ambiental para os munícipes, sendo que a 

serragem propriamente dita, e o transporte até o local, serão realizados pela Prefeitura, não 



Página 13 de 15 

 

havendo necessidade de construções para estocagem de poda ou remuneração para este 

serviço. 

Descrição do Sistema: - Em chapas de aço carbono ASTM A36 galvanizados a fogo; 

- Capacidade de produção mínima de 15 toneladas de produto final por dia; 

- Tração para movimentação longitudinal com mínimo de 2 motores de 1/2 CV e motofreio; 

- Tração para movimentação das pás desintegradoras com mínimo de 2 motores de 15 CV; 

- Tensão do painel elétrico de 440 V; 

- Frequência do painel elétrico de 60 Hz; 

- Acionamento direto das pás desintegradoras. 

 

Mini Carregadeira 

A mini carregadeira desempenhará um papel importante referente ao transporte do material 

desidratado pela centrífuga até o barracão. Esta máquina necessitará de capacidade de 

transporte mínima igual a 680kg, e controle via joystick, não necessitando de cabine fechada. 

 

 
6. Muro de Isolamento 

 

 

Limpeza Manual do Terreno 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado e destocamento em toda a 

área de terraplenagem, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes, estando 

previsto nivelamento, acertos e acabamentos manuais.  

 

Estaca Pré-Moldada de Concreto.  

O item remunera a mão-de-obra especializada, máquinas e equipamentos necessários para os 

serviços de cravação das estacas, pré-moldadas em concreto com capacidade mínima de 10 T e 

com comprimento aproximado de 3,00m, inclusive perdas. Remunera também o fornecimento 

de mão-de-obra adicional para solda das estacas e a execução dos serviços de arrasamento e o 

preparo da cabeça da estaca. 

 

Escavação Manual de Vala.  
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Consideram-se mão-de-obra e todos os equipamentos necessários para escavação manual de 

valas, sendo esta em solo de 1.ª categoria, com material depositado inicialmente ao lado da 

vala e bota-fora do material excedente após os reaterros que se façam necessários. Sempre 

utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Deve-se executar escoramento para contenção das paredes da cava quando houver riscos.  

 

Lastro de Brita.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação do material, lançamento e 

apiloamento com maço 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no mínimo 30 golpes por 

m², proporcionando assim a compactação necessária do lastro de brita, que terá a altura de 5 

cm após compactado. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 4,2 a 12,5 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 

inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos. A armação das vigas e 

pilares deverá ser de acordo com projeto estrutural fornecido. 

 

Impermeabilização de Estruturas Enterradas  

Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de estruturas 

com tinta asfáltica, em duas demãos, aplicado manualmente. 

 

Alvenaria de vedação com Blocos Vazados de Concreto  19x19x39  (Espessura 19cm) 

 Consideram-se material, mão-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, marcação e execução da alvenaria com blocos 

vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a 

marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a 

marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa 

previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção á construção dos cantos, 

que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura 
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das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma linha que 

servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada 

tijolo assentado. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a 

garantir a amarração dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.  

 

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Serrada E = 25 mm.  

Considera-se material e mão-de-obra, para fabricação e montagem de formas de madeira em 

serrada com 25 mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas bem fechadas, para impedir 

o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma. 

Remunera também o posicionamento, escoramento e içamento quando necessário. Pouco 

antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, utilizar 

cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar 

utilização de pé de cabra. 

 

Instalação de Concertina.  

Considera-se material e mão-de-obra especializada, para instalação de concertina simples com 

30 cm de desenvolvimento, incluindo as hastes para fixação da mesma, içamento quando 

necessário, e materiais para fixação no muro. 

 

Aplicação Manual de Fundo Selador e Pintura. 

Considera-se material e mão-de-obra para aplicação manual de fundo selador em látex PVA 

uma demão, e pintura manual utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos, apenas na face 

interna. 

 

Limpeza Final de Obra. 

Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para limpeza de final da obra, 

contemplando pisos, paredes, área externa, etc., removendo os materiais excedentes e 

resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 
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