ANEXO Xlil - MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: IMPLANTAGCAO DE PROCESSO DE FABRICACAO DE COMPOSTO
ORGANICO A PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE
QUILOMBO, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
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Introdugao
A obra em questdo é do sistema de implantagdo de processo de fabricacdo de compostos
organicos a partir do lodo, material gerado no processo de tratamento de esgoto da Estacdo
de Tratamento Quilombo de Nova Odessa. Nessa obra serad construido o barracdo que servira

para abrigar os equipamentos do sistema de compostagem.

1. Canteiro de obras

Definem-se como instalacdo de canteiro de obras, os trabalhos a serem realizados pela
CONTRATADA referentes a mobilizacdo e manutencdo do canteiro de obras, no local onde se
desenvolverdo os servicos contratados, bem como as instalacbes para Fiscalizacdo. A
mobilizacdo consistird do transporte, colocacdo e montagem, no local das obras, de todo o
equipamento, inclusive os de seguranca e mao-de-obra necessdria a execu¢do dos servigos
contratados, de acordo com os cronogramas propostos, a construcdo e manutengdo das
instalacGes do canteiro, tais como escritérios, alojamentos, depdsitos, almoxarifados, etc.,
bem como as instalagdes da Fiscalizacdo. Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser
definido pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera fixar placa institucional padronizada, nas
dimensdes 3,00 x 8,00 m, com estrutura de sustentacdao adequada e de acordo com os
modelos definidos pelo CONTRATANTE. A fixacdo sera feita em suportes de madeira.

A CONTRATADA devera executar, de acordo com os seus préprios planos e sob sua
inteira responsabilidade, todas as instalagdes do canteiro de obras indispensaveis a realizagao
dos servigos contratados, compreendendo entre outros, as redes de energia elétrica,
drenagem pluvial, porém a execu¢do de rede de dgua e afastamento de esgoto serd de
responsabilidade do CONTRATANTE, que se compromete a executar previamente devido a
complexidade do servigo. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuizos e 0s
ressarcimentos necessarios que possam ser causados a terceiros devido as suas atividades
especificas decorrentes do contrato, bem como devido as eventuais deficiéncias nas medidas

de seguranca do canteiro de obras.
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2. Aterro e Fundagao

Limpeza Superficial da Camada Vegetal em Jazida

A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, rocado, destocamento, e remocgao
da camada vegetal, na espessura de 15cm em toda a area de terraplenagem, o que fard com
que a area fique limpa de tocos e raizes, estando previsto nivelamento, acertos e acabamentos

manuais.

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mao e Solos com Caminhdo Basculante
de 6 m3 (Descarga Livre)
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra

necessaria para a execu¢do de carga e descarga de solo utilizando caminh3o basculante 6m?3.

Transporte Comercial com Caminhdo Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada

O item remunera o fornecimento de caminho basculante 6m3, com cacamba reforcada, e a
mado de obra necessdria para a execucgdo do servico de transporte do material. Remunera
também o retorno do veiculo descarregado, sendo adotada a distancia da retirada do material

argiloso para aterro igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km por viagem.

Aterro e Obras de Terra.

O item remunera a mao-de-obra especializada, maquinas e equipamentos, e também
compreende o espalhamento, aeragdo, umedecimento e acabamento do material ja
depositado no local do aterro, iniciando sempre do ponto mais baixo, em camadas horizontais
sobrepostas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Empregando-se espalhamento com trator de
esteira 153 HP, compactagdao mecanizada com Grau de Compactagdao >= 95% do Proctor
Normal, com motoniveladora de 140 HP e rolo compressor vibratério de 80 HP. Incluso
material de empréstimo.

Considera-se aterro mecanizado compactado com empréstimo de argila.
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Base Para Pavimenta¢dao em Bica Corrida.

O item remunera a mao-de-obra especializada, mdquinas e equipamentos, e também
compreende o espalhamento da bica corrida, umedecimento com caminhdo pipa e
acabamento do material ja depositado no local a ser executado, em camadas horizontais de
0,05m de espessura. Empregando-se espalhamento com pa carregadeira 128 HP, caminhao
pipa de 6000L, e compactacdo mecanizada com rolo compactador vibratério de cilindro liso de

80HP e de rolo compactador de pneus estatico 111 HP. Incluso material a bica corrida.

Taxa de Mobilizagdo para Estaca Pré-Moldada.
O item remunera o fornecimento de equipamentos necessarios para os servicos de cravagao
de estacas pré-moldadas de concreto, com bate-estacas com poténcia minima de 160 HP, e

remunera também a mobilizacdo e desmobilizacdo dos mesmos.

Estaca Pré-Moldada de Concreto.

O item remunera a mao-de-obra especializada, maquinas e equipamentos necessarios para os
servicos de cravacado das estacas, pré-moldadas em concreto com capacidade minimade30Te
com comprimento aproximado de 9,00m, inclusive perdas. Remunera também o fornecimento
de mao-de-obra adicional para solda das estacas e a execug¢do dos servigos de arrasamento e o

preparo da cabega da estaca.

Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, @ 4,2 a 20,0 mm, corte e dobra na
obra.

Consideram-se material e mdao-de-obra para movimentagdo, corte, dobra, montagem,
amarracdo e posicionamento de aco em barras para compor armadura de concreto. Estdo
inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e laminas de serra para corte das barras de

ago, bem como arames para amarragdo e / ou auxilio nos travamentos.

Forma Tabua para concreto em fundagao

Consideram-se material e mao-de-obra para fabricagdo, montagem, escoramento e desforma.
As chapas de madeira compensada sdo encontradas no mercado com as dimensdes: 2,44 x
1,22m ou 2,50 x 1,25m. Ao executar as viga, prever: a) as distdncias maximas de eixo a eixo:

gravatas - 0,6 a 0,8 m; entre mestras ou até apoios nas vigas - 1,0 m a 1,2 m; entre pontaletes
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das vigas e mestras das lajes - 0,8 m a 1,0 m. b) nos apoios dos pontaletes sobre o terreno
utilizar uma tabua para distribuir a carga que o pontalete esta transmitindo. c) prever cunhas
de duplas nos pés dos pontaletes para facilitar a desforma. d) durante a concretagem verificar
se o0s contraventamentos (escoras laterais inclinadas) suficientes para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformacdes durante o lancamento do concreto.

Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizacdo de pé-de-cabra. Cuidados com a forma: o uso de vibrador
com agulha revestida de borracha e o uso de espacadores na colocacdo de ferragem sdo

indicados para ndo danificar a superficie das chapas.

Impermeabilizacdo de Estruturas Enterradas
Consideram-se material e mao-de-obra, para execucdo de impermeabilizacdo de estruturas

com tinta asfaltica, em duas demaos, aplicado manualmente.

Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, incluso Lancamento e Adensamento Para
Fundagoes, Vigas e Pilares.

Concreto estrutural dosado em central: Inclui o fornecimento de concreto dosado em central
com brita 1 e 2, slump convencional e que atenda as especificagdes do projeto estrutural
quanto a resisténcia e trabalhabilidade, incluindo o transporte adequado até o local de
lancamento. Antes de solicitar o concreto, conferir as bitolas das armaduras e verificar se
estdo posicionadas de acordo com o projeto. Conferir o dimensionado do escoramento, se
estdo de acordo com o peso das férmas, ferragens e do concreto a ser aplicado. O tempo de
transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura (a primeira adicdo de dgua) até a
entrega deve ser fixado de maneira que até o fim da descarga seja de no maximo 150 minutos.
Obs: Molhar continuamente as superficies expostas para fazer o processo de cura. Evitando o
maximo possivel a evaporagdo e aparecimento de trincas e consequentemente queda de
resisténcia. A cura do concreto deve ser executada a qualquer temperatura, pois com isso
evitamos danos as estruturas. Ressaltando que deverd ser apresentado a fiscalizagdo da

contratante ensaio de resisténcia a compressao do concreto empregado.

Transporte, Lancamento e Adensamento de Concreto em Fundagao.
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Caso seja necessario o transporte manual do concreto, estao considerados para este item toda
mao-de-obra e equipamentos necessarios para o transporte, lancamento, adensamento e
acabamento do concreto aplicado em fundacdes, sendo o transporte feito com carrinho-de-
mao, sempre obedecendo aos seguintes critérios: TRANSPORTE: devera ser feito de modo a
evitar a segregacdo. Utilizar carrinhos de mado (com pneus de borracha) somente para
pequenas distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte
mais distante. LANCAMENTO: deverda ser feito logo apdés o amassamento, sendo a
concretagem contra barranco. Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega ja iniciada. A
altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Em alturas de quedas
maiores, usar tubos, calhas ou trombas. ADENSAMENTO / VIBRACAO: comegar a vibrar logo
apods o lancamento. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior do que o comprimento da
agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto ndo
desande. O processo de vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de
forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas e por

menos tempo, produzem melhores resultados.

3. Alvenarias e Estruturas

Piso em Concreto.

Serd executado conforme projeto, e o item remunera o fornecimento de maquinas e mao-de-
obra especializada para execug¢do de piso em concreto armado com Fck = 30 MPa, e espessura
de 12cm, considerando adensamento e vibracdo adequada, tomando cuidado com a armacdo
que serdo armadas com telas CA 60, Q-61 (0,97 KG/m2), Q-92 (1,48 KG/m2) e Q-246 (3,91

KG/m?2), de acordo com as normas vigentes, e de acordo com projeto estrutural fornecido.

Forma Para Vigas em Chapa de Madeira Compensada Resinada E=17mm.

Considera-se material e m3o-de-obra, para fabricagdo e montagem de formas de madeira em
chapa compensada resinada com 17mm de espessura. As tdbuas devem ser colocadas com o
lado do cerne para o interior das férmas, as juntas das tdbuas devem ser bem fechadas, para

impedir o vazamento da nata do cimento. Os sarrafos sao utilizados para fazer o travamento
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da férma. Remunera também o posicionamento no local, e pouco antes da concretagem,
escovar e molhar as formas do lado interno. Na desforma, utilizar cunhas de madeira e agente

desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar utilizacdo de pé de cabra.

Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, @ 5,0 a 12,5 mm, corte e dobra na
obra.

Consideram-se material e mdo-de-obra para movimentagdo, corte, dobra, montagem,
amarragdo e posicionamento de agco em barras para compor armadura de concreto. Estdo
inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e laminas de serra para corte das barras de
aco, bem como arames para amarragdo e / ou auxilio nos travamentos. A armacdo das vigas

deverdo ser de acordo com o projeto estrutural fornecido.

Alvenaria de vedag¢do com Blocos Vazados de Concreto 19x19x39 (Espessura 19cm)

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, marcacdo e execucdo da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacao da modulacdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a
marcacao da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengao a construgdo dos cantos,
que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura
das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a constru¢do em si. Esticar uma linha que
servird como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada
tijolo assentado. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a

garantir a amarracdo dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.

Chapisco, Embogo e Reboco da Alvenaria.

Consideram-se material e m3o-de-obra para execucao de chapisco com colher de pedreiro,
preparado com argamassa de trago 1:3 em betoneira de 400L. E execugao de embogo e reboco
ou massa Unica com argamassa 1:2:8 com espessura de 25mm, aplicado manualmente e

preparado também com betoneira.

Impermeabilizagdo com Resina a Base de Epdxi Alcatrao.
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Consideram-se material e mao-de-obra, para execucao de impermeabilizacdao de superficie

com resina a base de epdxi alcatrdao, em duas demaos, aplicado manualmente.

Aplicagdao Manual de Fundo Selador e Pintura.
Considera-se material e mao-de-obra para aplicacdo manual de fundo selador em latex PVA

uma demao, e pintura manual utilizando tinta latex acrilica, em duas demaos.

Transporte, Lancamento e Adensamento de concreto em Estrutura com Fck = 30 MPa.

Considera-se mao-de-obra e todos os equipamentos necessdrios para transporte, lancamento
e adensamento do concreto em estrutura, levando em consideragao o seguinte: Observar se as
juntas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. O transporte devera
ser feito de modo a evitar a segregacdo. Utilizar carrinhos de mao (com pneus de borracha)
somente para pequenas distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem
pela parte mais distante. O lancamento deverd ser feito logo apds o amassamento, nas férmas
previamente molhadas. Em nenhuma hipdtese lancar o concreto com pega ja iniciada. A altura
de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pecas com altura maiores
gue 3 m, o lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte
lateral das férmas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. Deve-se
comegar a vibrar logo apds o langamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da forma.
A profundidade de vibracdo ndo deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibracao.
Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de
vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade
formada se feche naturalmente. Varias incisGes, mais préximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados. A cura deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o
concreto Umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as férmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a
superficie concretada com material que possa manter-se Umido (areia, serragem, sacos de

pano ou de papel, etc.). Proteger a drea concretada do sol e do vento até a desforma.

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Compensada Resinada E=17mm.
Considera-se material e m3o-de-obra, para fabricagdo e montagem de formas de madeira em
chapa compensada resinada com 17mm de espessura. As tdbuas devem ser colocadas com o

lado do cerne para o interior das férmas, as juntas das tdbuas devem ser bem fechadas, para
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impedir o vazamento da nata do cimento. Os sarrafos sao utilizados para fazer o travamento
da férma. Remunera também o posicionamento, escoramento e icamento quando necessario.
Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as formas do lado interno. Na desforma,
utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem).

Evitar utilizacdo de pé de cabra.

Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, @ 5,0 a 20,0 mm, corte e dobra na
obra.

Consideram-se material e mdao-de-obra para movimentagdo, corte, dobra, montagem,
amarragdo e posicionamento de ago em barras para compor armadura de concreto. Estdo
inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e laminas de serra para corte das barras de
aco, bem como arames para amarracdo e / ou auxilio nos travamentos. A armagao dos pilares

deverdo ser de acordo com o projeto estrutural fornecido.

4, Cobertura

Estrutura de aco para cobertura

Remunera o fornecimento de estrutura metalica em aco ASTM A-36 resistente a corrosao,
incluindo chapas de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios
nao constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da
estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e
instalacdo completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma
SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Consideram-se material e mado-de-obra para execu¢do e montagem da estrutura metalica, em
perfis “W” e “U”, sendo estes produzidos com a¢o de baixo teor de carbono, de acordo com a
norma ASTM A36. Apds o corte, as pegas deverdo ser esmerilhadas e removidas as rebarbas
para permitir o ajustamento das partes que serdo parafusadas ou soldadas. Ressaltando que a
estrutura deverd ser montada, nivelada e prumada, com dois perfis paralelos em relagdo a

parede frontal, dispostos entre si, com distancias compativeis com o comprimento das telhas e
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fixados sobre perfis da mesma dimensdao, conforme projeto e na altura correspondente a

inclinacdo necessaria final. Dentro das tolerancias previstas pela norma brasileira.

Fundo Anticorrosivo
Remunera também fundo anticorrosivo a base de éxido ferro, Zarcao , materiais acessdrios e a
mao-de-obra necessdria para a execucao dos servicos como: limpeza da superficie, lixamento

final, remocdo do pod e aplicagdo do fundo anti-oxidante.

Pintura Esmalte brilhante ( 2 demaos )
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte com acabamento acetinado, conforme
norma NBR 11702; inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a limpeza e

preparo da superficie com zarcdo, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo da tinta.

Telhas Onduladas e Cumeeira de Aluminio, espessura de 0,5mm

O item remunera o fornecimento das telhas e cumeeiras em chapa de aluminio com espessura
de 0,5mm, acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores,
perfil ondulado com 0,50 mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessorios
para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, costura, fechamento e vedagdo
entre as telhas e a mao-de-obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a

montagem completa das telhas.

Calhas

Consideram-se material e mao-de-obra para confeccdo e instalacdo de calhas de aco
galvanizado n? 24, desenvolvimentos de 50cm, nas respectivas dimensdes (17x16x17 cm). A
chapa deve ter espessura uniforme, galvanizacdo perfeita, isenta de ndédulos e pontos de
ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Para instalacdo serdo utilizados rebites de
aluminio, parafusos galvanizados ou solda de liga de chumbo e estanho, na proporg¢do de
50:50 ou silicone. As mesmas deverdo ter inclinagdo minima de 0,5%. Considera-se também
neste item reparos e substituicdo de calha existente, pois esta apresenta desgaste

consideravel.

Drenagem do Telhado
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Serd realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mao de obra para execugao
de coletores verticais e conexes com tubos PVC Série R, com didmetro @100mm. Execucdo de
rede coletora em tubos PVC Ocre didmetro @200mm, compreendendo maquinas e
equipamentos para escavacao, transporte e reaterro do coletor, e também a execucao de 12

caixas em alvenaria, sobre lastro de concreto, para inspec¢ao da tubulagao.

Drenagem do Barracao

Serd realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mao de obra para execugao
de coletores horizontais em tubos PVC corrugado perfurado, com didmetro @100mm,
compreendendo mdquinas e equipamentos para escavagdo e transporte referente ao

assentamento do tubo.

Colchao Drenante com Pedra Britada
O item remunera o fornecimento de mdquinas, mao-de-obra e equipamentos para execucdo
de colchdo drenante com pedra britada n2 3 e com espessura média de 30cm, e revestido com

manta geotéxtil 100% em polipropilendo ou poliéster.

Concreto Magro Para Lastro
O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e equipamentos para execugao de lastro de

concreto ndo estrutural com traco 1: 4,5: 4,5, e langcamento em estrutura enterrada.

Alvenaria em Tijolo Ceramico
O item remunera o fornecimento de mao-de-obra e equipamentos para execugdo de alvenaria
em tijolo cerdmico macico de 1/2 vez, e assentamento com preparo de argamassa

manualmente com trago de 1: 2: 8.
Grela em Ferro Fundido
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra para execuc¢do de grelha para

captacao de aguas pluviais, em ferro fundido soldado e com dimens&es de 15,00 x 0,30m.

Tubo PVC, Série R, Agua Pluvial
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Serd realizado de acordo com projeto, considerando-se materiais e mao de obra para execugdo
de rede horizontal e conexdes com tubos PVC Série R, com didmetro @100mm.

Compreendendo mdquinas e equipamentos para escavagao, transporte e reaterro da rede.

Poco em Anéis de Concreto

Devera ser realizado de acordo com projeto, sendo compreendido maquinas, equipamentos e
mado de obra para escavagdo, assentamento de anéis de concreto com diametro de 1,50m,
altura total de 1,50m, lastro de concreto ndo estrutural no fundo, com didmetro de 1,90m e
comprimento de 0,37m para contrapeso do poco, e ainda o fornecimento, posicionamento e

instalacdo da bomba submersivel com 3,75HP.

Fornecimento de Tubo @63 PEAD
O item remunera o fornecimento de maquinas e mao de obra especializada para solda e
assentamento de tubos PEAD @63 por método convencional, sendo considerado escavac3o,

transporte e reaterro do solo.

5. Materiais

Sistema de Compostagem

Sistema de Compostagem para tratamento de lodo com 20% de sdlidos, agregado com
triturado de serragem de arvore e Oxidos de calcio. Remunera acabamento de superficie e
cobertura epoxi. Acionamento de pds agitadoras e movimentacdo longitudinal e transversal
através de moto redutores. Incluso painel elétrico com chapa de ferro com cobertura epéxi,
com neutralizador de descarga atmosférica, ainda remunera a mao-de-obra especializada para
instalacdo do sistema de compostagem e do painel elétrico de forma a ter pleno
funcionamento do mesmo.

O material proveniente da poda das arvores, sendo este base para que seja feita a
compostagem, serd fornecido diariamente pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa, uma vez
que este sera uma parceria para a melhoria ambiental para os municipes, sendo que a

serragem propriamente dita, e o transporte até o local, serdo realizados pela Prefeitura, nao
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havendo necessidade de construcdes para estocagem de poda ou remuneragdo para este
servigo.

Descricdo do Sistema: - Em chapas de aco carbono ASTM A36 galvanizados a fogo;

- Capacidade de producao minima de 15 toneladas de produto final por dia;

- Tragdo para movimentacdo longitudinal com minimo de 2 motores de 1/2 CV e motofreio;
- Tracdo para movimentacao das pds desintegradoras com minimo de 2 motores de 15 CV;
- Tensdo do painel elétrico de 440V,

- Frequéncia do painel elétrico de 60 Hz;

- Acionamento direto das pas desintegradoras.

Mini Carregadeira
A mini carregadeira desempenhara um papel importante referente ao transporte do material
desidratado pela centrifuga até o barracdo. Esta mdquina necessitard de capacidade de

transporte minima igual a 680kg, e controle via joystick, ndo necessitando de cabine fechada.

6. Muro de Isolamento

Limpeza Manual do Terreno
A limpeza do terreno compreenderd os servigos de capina, rogado e destocamento em toda a
area de terraplenagem, o que fara com que a area fique limpa de tocos e raizes, estando

previsto nivelamento, acertos e acabamentos manuais.

Estaca Pré-Moldada de Concreto.

O item remunera a mao-de-obra especializada, maquinas e equipamentos necessarios para os
servigos de cravacdo das estacas, pré-moldadas em concreto com capacidade minimade 10 Te
com comprimento aproximado de 3,00m, inclusive perdas. Remunera também o fornecimento
de mao-de-obra adicional para solda das estacas e a execuc¢ao dos servigos de arrasamento e o

preparo da cabeca da estaca.

Escava¢ao Manual de Vala.
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Consideram-se mao-de-obra e todos os equipamentos necessarios para escavacao manual de
valas, sendo esta em solo de 1.2 categoria, com material depositado inicialmente ao lado da
vala e bota-fora do material excedente apds os reaterros que se facam necessdrios. Sempre
utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

Deve-se executar escoramento para contencdo das paredes da cava quando houver riscos.

Lastro de Brita.

Consideram-se material e mdo-de-obra para movimentagdo do material, lancamento e
apiloamento com maco 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes por
m?, proporcionando assim a compactacdo necessaria do lastro de brita, que terd a altura de 5

cm apds compactado.

Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, @ 4,2 a 12,5 mm, corte e dobra na
obra.

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentacdo, corte, dobra, montagem,
amarragdo e posicionamento de aco em barras para compor armadura de concreto. Estdo
inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e laminas de serra para corte das barras de
aco, bem como arames para amarracdo e / ou auxilio nos travamentos. A armacdo das vigas e

pilares devera ser de acordo com projeto estrutural fornecido.

Impermeabilizacdo de Estruturas Enterradas
Consideram-se material e mao-de-obra, para execucdo de impermeabilizacdo de estruturas

com tinta asfaltica, em duas demaos, aplicado manualmente.

Alvenaria de vedac¢dao com Blocos Vazados de Concreto 19x19x39 (Espessura 19cm)

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8, marcagao e execuc¢do da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacao da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a
marcacao da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa
previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengdo a construgdo dos cantos,

que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura
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das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construgao em si. Esticar uma linha que
servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada
tijolo assentado. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a

garantir a amarracao dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Serrada E = 25 mm.

Considera-se material e mao-de-obra, para fabricacdo e montagem de formas de madeira em
serrada com 25 mm de espessura. As tabuas devem ser colocadas bem fechadas, para impedir
o vazamento da nata do cimento. Os sarrafos sdo utilizados para fazer o travamento da férma.
Remunera também o posicionamento, escoramento e igamento quando necessario. Pouco
antes da concretagem, escovar e molhar as férmas do lado interno. Na desforma, utilizar
cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar

utilizacdo de pé de cabra.

Instalagao de Concertina.
Considera-se material e mao-de-obra especializada, para instalacdo de concertina simples com
30 cm de desenvolvimento, incluindo as hastes para fixacgdo da mesma, icamento quando

necessario, e materiais para fixagdo no muro.

Aplicacdo Manual de Fundo Selador e Pintura.
Considera-se material e mao-de-obra para aplicacdo manual de fundo selador em latex PVA
uma demao, e pintura manual utilizando tinta latex acrilica, em duas demaos, apenas na face

interna.

Limpeza Final de Obra.
Considera-se mao-de-obra e equipamentos necessarios para limpeza de final da obra,
contemplando pisos, paredes, drea externa, etc., removendo os materiais excedentes e

residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilizacao.

Eric Anthony Padela
Engenheiro Civil
CREA: 5061923291
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