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MEMORIAL DESCRITIVO

1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - LOCACAO DA OBRA DE EDIFICACAO

A locacao devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos
e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posigdo) com cotas de
nivel perfeitamente definidas para demarcagédo dos eixos. A locagédo tera de ser global,
sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As
tabuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para
resistirem & tensdo dos fios de demarcagdo, sem oscilar nem fugir da posicdo correta. E
necessario fazer a verificagdo das estacas de posi¢ao (piquetes) das fundagdes, por meio
da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o propésito de
constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da
locagéo), da precisao da locagao dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de
construcgao.

Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagao e acrescentando-
se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de teodolito eletrénico sobre tripé com precisao angular de
5 a 7 segundos, o fornecimento de nivel dptico com precisdo de 07mm e aumento de 32x,
acessorios para fixagdo (arame galvanizado e prego de ago polido), remunera ainda a méo-
de-obra (auxiliar de topoégrafo, carpinteiro, nivelador e servente) necessaria para execugao
de locacédo de obra compreendendo locagdo de estacas, eixos principais, paredes, etc.;
com pontaletes de 3" x 3" em madeira magaranduba, angelim ou equivalente da regiao e
tabuas de madeira de 22 qualidade de 1" x 12" ndo aparelhada.

1.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
(carpinteiro e servente) necessaria para instalacido de placa de identificacdo da obra, o
layout da placa sera fornecido pela Coden e sera composto pelas logomarcas e dados da
respectiva licitagdo, sera constituida por: chapa em ago galvanizado n°22, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; requadro e estrutura em madeira de fixagdo em
pontaletes de madeira nativa/ regional de 7,5 x 7,5cm (3" x 3") ndo aparelhada e sarrafo de
madeira ndo aparelhada 2,5 x 7,0cm em madeira magaranduba/ angelim ou equivalente da
regido. Nao remunera as placas dos fornecedores.

1.3 - LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remogdo completa de container modulo para sanitario, com 4 vasos
sanitarios, 1 lavatorio individual, 1 mictério individual ou 1 coletivo tipo calha, 8 pontos para
chuveiro. Area minima de 13,80 m? e altura de no minimo 2,50 metros.

1.4 - LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1
LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).

O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remogao completa de container modulo para escritério, que deve ser
constituido por: moddulo metdlico em chapa de ago galvanizado, com forro que garanta
isolamento termo/acustico, chassis refor¢gados, piso em compensado naval (escritorio), piso
impermeavel e anti-derrapante (WC), 1 vaso sanitario, 1 lavatorio e 1 ponto para chuveiro.
Area minima de 13,80 m2 e altura de no minimo 2,50 metros.
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1.5 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

O item remunera fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao-de-obra
(eletricista e servente) necessaria para instalacdo de entrada provisoria de energia elétrica
aérea trifasica 40A em poste de madeira, conforme padrédo da concessionaria de energia
elétrica do local.

1.6 - LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO — AREA MINIMA DE 13,80 M?

Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses alocado na
obra (un x més).

O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remogao completa de container médulo para alojamento, conforme NR18
(2015), que deve ser constituido por: modulo metalico em chapa de ago galvanizado de
6,0x2,30x1,50m, vao livre, com forro que garanta isolamento termo/acustico, chassis
reforgados, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente. Area minima de
13,80 m? e altura de no minimo 2,50 metros.

1.7 - TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5
CONTRIBUINTES)

O item remunera fornecimento de materiais/equipamentos e a mao-de-obra (pedreiro e
servente) necessaria para a execucao de fossa séptica em anel de concreto armado com
didmetro interno de 1,10m e altura interna de 2,50m quando concluido, constituido também
por pecgas circulares pré-moldadas de concreto, com volume de 2.138,20 litros (para 5
contribuintes), unidos com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) aditivada com
impermeabilizantes e preparada mecanicamente; lastro com preparo de fundo, remunera
também o fornecimento de tampa de concreto armado.

1.8 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:0,80x1,40x3,00M, AREA DE INFILTRACAO: 13,2M2
(PARA 5 CONTRIBUINTES)

O item remunera fornecimento de materiais (agregados, aco CA-50, arame recozido, tijolo,
etc), equipamentos e a méao-de-obra (armador, pedreiro e servente) necessarios para a
execugcdo de sumidouro em alvenaria de tijolo cerdmico macigo, com dimensdes de
0,80x1,40x3,0m; com tampa em concreto armado de espessura igual a 10cm.

1.9 - EXECUGCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA

O item remunera fornecimento de materiais (madeiras, caixa d'agua, tubulagbes e
acessorios hidraulicos, equipamentos etc) e a mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) necessarios para a execugao de estrutura de madeira para apoio de reservatério
elevado de agua em Polietileno com capacidade para 2000 litros, remunera também a
aquisicao de caixa d agua em Polietileno com capacidade de 2000 litros com tampa, torneira
de boia real, roscavel de %" e kit de registro de gaveta bruto de latdo %.” roscavel.

1.10 - CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE
DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 — MANUTENCAO

Sera medido pela carga horaria de permanéncia do caminh&o em obra (h).

O item remunera o fornecimento dos servicos de transporte de agua por empresa
especializada, compreendendo: o succionamento de agua na fonte de obtencao,
armazenamento em caminhdo toco, com peso bruto total de 13000 kg, com tanque de aco
com capacidade de 6.000 litros e o transporte até o local de despejo da agua no reservatorio.
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1.11 - EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

Sera medido pela area de projecao da cobertura de construgdo proviséria executada, com
projeto analisado e aprovado previamente pela Contratante e/ou Fiscalizagdo (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra (carpinteiro, eletricista, etc)
necessarios para a execucao de construgédo proviséria em chapa de madeira compensada
destinada a servir de almoxarifado de obra, constituida por: piso interno e calgada externa
de lastro de concreto magro; paredes em chapa de madeira compensada de 6 mm de
espessura, com aplicacdo manual de pintura em paredes com tinta Latex PVA em duas
demaéaos; porta de madeira semi-oca de 80x210cm com espessura de 3,5cm, com dobradica
em latdo cromado e fechadura de embutir cromada para porta externa/ entrada; estrutura de
madeira para apoio para cobertura; cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado de
6 mm de espessura; forro em PVC liso, cor branco, réguas de 10cm e espessura de 8 a 10
mm; instalacio elétrica completa para o ambiente; materiais acessoérios para execucgao total
da construgdo proviséria, conforme norma regulamentadora. Remunera também
manutencao da construgio proviséria em madeira durante a obra. Norma regulamentadora:
NR 18 — Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.

112 - EXECUCAO~DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

Sera medido pela area de proje¢ao da cobertura de construgao provisoria executada, com
projeto analisado e aprovado previamente pela Contratante e/ou Fiscalizagao (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao-de-obra (carpinteiro, eletricista, etc.)
necessarios para a execugao de construgao proviséria em chapa de madeira compensada
destinada a servir de refeitério de obra, constituida por: piso interno e calgada externa de
lastro de concreto magro; paredes em chapa de madeira compensada de 6 mm de
espessura, com aplicacdo manual de pintura em paredes com tinta Latex PVA em duas
demaos; porta de madeira semi-oca de 80x210cm com espessura de 3,5cm, com dobradica
em latdo cromado e fechadura de embutir cromada para porta externa/ entrada; estrutura de
madeira para apoio para cobertura; cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado de
6 mm de espessura; forro em PVC liso, cor branco, réguas de 10cm e espessura de 8 a 10
mm; instalagéo elétrica e hidraulica completa para o ambiente; materiais acessorios para
execucgao total da construgdo provisoria, conforme norma regulamentadora. Remunera
também manutencdo da construgdo proviséria em madeira durante a obra. Norma
regulamentadora: NR 18 — Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao.

1.13 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Sera medido pela carga horaria de permanéncia do pedreiro em obra (h).

O item remunera o fornecimento de mao de obra especializada com curso de capacitacdo
de pedreiro, seus equipamentos de protegéo individualizada (EPI), ferramentas necessarias
para a pratica da funcéo e os devidos encargos complementares.

1.14 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Sera medido pela carga horaria de permanéncia do ajudante de pedreiro em obra (h).

O item remunera o fornecimento de mao de obra especializada com curso de capacitacdo
de ajudante de pedreiro, seus equipamentos de protecgao individualizada (EPI), ferramentas
necessarias para a pratica da funcao e os devidos encargos complementares.

MOBILIZACAO/ DEMOBILIZAGAO DE SERVIGOS

1.15 - TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUCAO DE ESTACA ESCAVADA
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Sera medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos para estaca
escavada (tx). O item remunera a mobilizagdo e desmobilizagdo, entre a empresa
fornecedora e a obra, de equipamentos necessarios a execucdo dos servigos de estaca
escavada.

1.16 - TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS

Sera medido por taxa de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos para estaca tipo
Strauss (tx). O item remunera a mobilizagao e desmobilizagao, entre a empresa fornecedora
€ a obra, de equipamentos necessarios a execucao dos servigcos de estaca tipo Strauss.

2. LABORATORIO - PARTE 1

2.1 - LOCAGCAO DA OBRA DE EDIFICACAO

A locagao devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos
e métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posigdo) com cotas de
nivel perfeitamente definidas para demarcagdo dos eixos. A locagao tera de ser global,
sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As
tdbuas que compdem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para
resistirem & tensdo dos fios de demarcacdo, sem oscilar nem fugir da posicdo correta. E
necessario fazer a verificacdo das estacas de posi¢ao (piquetes) das fundagdes, por meio
da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o propésito de
constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos da
locacao), da precisdo da locacdo dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de
construgao.

Sera medido pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagéo e acrescentando-
se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?).

O item remunera o fornecimento de teodolito eletrénico sobre tripé com precisao angular de
5 a 7 segundos, o fornecimento de nivel 6ptico com precisdao de 07mm e aumento de 32x,
acessorios para fixagdo (arame galvanizado e prego de acgo polido), remunera ainda a mao-
de-obra (auxiliar de topégrafo, carpinteiro, nivelador e servente) necessaria para execugao
de locacdo de obra compreendendo locagao de estacas, eixos principais, paredes, etc.;
com pontaletes de 3" x 3" em madeira magaranduba, angelim ou equivalente da regido e
tabuas de madeira de 2?2 qualidade de 1" x 12" nao aparelhada.

22 - CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3.

Sera medido por volume de entulho, aferido no caminh&o (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra (servente) necessarios
para a execugdo dos servicos de carga/descarga de entulho, utilizando a pa carregadeira
sobre rodas, poténcia liquida 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso
operacional 11632 kg para realizar a acomodagdo do material entulho coletado em
caminhao basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 13.071 kg,
poténcia 230 CV com cagamba metalica. Nao remunera o transporte, descarregamento e
espalhamento do entulho no seu destino apropriado.

2.3 - TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

Sera medido por volume de entulho transportado, aferido no caminh&o (m?).
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O item remunera o fornecimento de caminhao basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg,
carga util maxima 13.071 kg, poténcia 230 CV com cagamba metalica.

2.4 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragdo por meio de
vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores; execugdo e colocagdo de armadura de
ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligagao, inclusive materiais
acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o0 preparo da cabeca da estaca. N&do remunera a remogédo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagcdo com funcao
estrutural.

2.5 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,30 M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

2.6 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA

Sera medido pelo volume de lastro de brita langcado e devidamente compactado (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (compactador de solos de percussao),
materiais acessorios (pedra britada n°® 0 ou pedrisco) e mao-de-obra (pedreiro e servente)
necessarios para a execugao do servico de lancamento de lastro de brita em vala,
manualmente, que compreende o langcamento e espalhamento da camada de brita sobre
camada de solo previamente compactada e nivelada, com a posterior compactagdo do
material lancado através do uso de compactador de solos de percussao (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos, poténcia de 4 CV; sem controle de compactagao, englobando os
servigos: espalhamento de brita; compactagdo, sem controle tecnolégico; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais realizados por um servente.

2.7 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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2.8 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

2.9 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

2.10 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

211 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢ao até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execucgio e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira ndo aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.
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2.12 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada numeros 1, cimento CP 11-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

2.13 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundacgao.

2.14 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para execucao de
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo ceramico macigo comum de 5 x 10 x 20
cm; assentada com argamassa trago 1:2:8, cal hidratada e areia.

2.15 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO,
POR METRO.

Sera medido pelo metro linear de superficie com impermeabilizagdo executada (m).

O item remunera o fornecimento de materiais (areia média, cimento CP [I-32, Selante de
base asfaltica para vedacgdo e papel kraft betumado), remunera também a mao de obra
(pedreiro e servente) necessarios para a execugao de impermeabilizacao de superficie com
Mastique betuminoso a frio.

2.16 - PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO DE 1:3, E=2CM

Sera medido por area de superficie com protegao mecanica horizontal executada (m?2).

O item remunera o fornecimento de materiais (camada separadora de filme de polietileno 20
a 25 micra, argamassa traco 1:3 para contrapiso), remunera também a mao de obra
(pedreiro e servente) necessarios para a execugdo de protecdo mecénica de superficie
horizontal, com camada de espessura igual a 2 cm.

2.17 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

Sera medido pelo metro linear de contraverga executado (m).

O item remunera o fornecimento de materiais para a execugao da contraverga; aco CA-50 e
arame recozido para armagao; canaleta concreto 19x19x19cm, argamassa trago 1:2:9 com
preparo mecéanico em betoneira 400L, graute 20MPA. Remunera também a mao de obra
(pedreiro e servente) para execugao deste servigo.

2.18 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

Sera medido pelo metro linear de verga executado (m).
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O item remunera o fornecimento de materiais para a execugdo da verga; pontalete de
madeira ndo aparelhada 7,5x7,5cm e tdbua de madeira ndo aparelhada 2,5x20cm; aco CA-
50 e arame recozido para armagdo; canaleta concreto 19 x 19 x 19cm, argamassa trago
1:2:9 com preparo mecanico em betoneira 400L, graute Fck=20MPA. Remunera também a
mao de obra (pedreiro e servente) para execugao deste servigo.

2.19 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

2.20 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

2.21 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

2.22 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas dos pilares, sendo que o volume
da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé6 vez (m?3).
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O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel, resisténcia
minima a compressao de 25,0 MPa, plasticidade ("slump") de 10 + 2 cm, preparado com
britas 0 e 1, a mao de obra (carpinteiro, pedreiro e servente) e equipamento (vibrador de
imersdo com poténcia de 2CV) necessarios para operagao do servico. Remunera também o
langamento, adensamento e acabamento.

2.23 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES.

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execucgio e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira nao aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

ALVENARIA

2.24 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Consideram-se material, mé&o-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, marcacédo e execucdo da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida,
fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengcédo a construgao
dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a constru¢cado em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o
prumo de cada tijolo assentado. As juntas verticais ndao devem coincidir entre fiadas
continuas, de modo a garantir a amarragdo dos tijolos. Inclui também montagem e
desmontagem de andaime.

2.25 - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE
6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, marcacédo e execucdo da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 14X19X39, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida,
fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengédo a construcao
dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a constru¢cado em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o
prumo de cada tijolo assentado. As juntas verticais ndao devem coincidir entre fiadas
continuas, de modo a garantir a amarragdo dos tijolos. Inclui também montagem e
desmontagem de andaime.
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2.26 - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar tragco 1:2:8, marcacado e execuc¢ao da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 9X19X39, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcagdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida,
fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengdo a construgéo
dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construcdo em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o
prumo de cada tijolo assentado. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas
continuas, de modo a garantir a amarragdo dos tijolos. Inclui também montagem e
desmontagem de andaime.

2.27 - LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 P/3, 5KN/M2 VAO 4,1M INCLUSO VIGOTAS
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15 MPA
ESCORAMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota cerdmica com
altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 15 MPa, para o capeamento; ago para
armadura de distribuicdo; materiais acessoérios € a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de: estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e
recomendagbes do fabricante; o transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das
lajotas ceramicas; a montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a
execucgdo do capeamento com 3 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12
cm; a execucdo e instalacdo da armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o
controle da fissuragao; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

COBERTURA

2.28 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36, SEM
PINTURA

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em acgo
ASTMA 36, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno
a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato
de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

2.29 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocdo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessorios, mao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de duas
demaos da tinta.

2.30 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com
primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
21



mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessérios para a fixagdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metdlica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

2.31 - CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°
24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras
pecas, vedacao e fixagao.

2.32 - TUBO EM PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUA PLUVIAIS

Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

O item remunera o fornecimento e instalacao de tubos de PVC rigido, com didmetro nominal
de 100 mm, inclusive conexdes e materiais acessorios, instalado em condutores verticais de
aguas pluviais.

2.33 - RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°®
24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras
pecas, vedacao e fixacao.

PISOS E REVESTIMENTOS

2.34 - CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco de tragco 1:4, e espessura de 3 a 5mm, nao
se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de
2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos € a mao de obra
necessaria para a execucgao do chapisco

2.35 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentacgao, preparo e aplicacdo de uma
demé&o de argamassa, com uma demao de 20mm, com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada peneirada no trago de 1:2:8. Desempenada com desempenadeira de espuma
ou feltro de maneira que fique isenta de irregularidades. Para aplicacdo da argamassa deve-
se usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2m. Apds a execugao das guias ou
mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada uniforme de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio
da colher de pedreiro. Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do
sarrafo. Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagcao até conseguir uma
superficie homogénea. Desvio de prumo toleravel: 2 mm/m. Incluso também para este
servico a montagem e desmontagem de andaimes.

2.36 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
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INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.

Sera medido pela area revestida com embocgo, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e
nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?3).

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao de obra
necessaria para a execug¢ao do emboco comum sarrafeado, com espessura de 20mm.

2.37 - REVESTIMENTO CERAMIQO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTE DE AREA
MAIOR QUE 5 M?> NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.

Sera medido pela area de revestimento com placa cerdmica esmaltada, descontando-se
toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m?2).

O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerdmica
esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos
internos/externos de paredes ou fachadas, formato 33x45cm, com as seguintes
caracteristicas: resisténcia quimica minima classe B (média resisténcia quimica a produtos
domésticos e de piscinas); resisténcia ao manchamento minima classe de limpabilidade 3
(mancha removivel com produto de limpeza forte); resistente ao choque térmico.

2.38 - REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMIQAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTES, JUNTA ACIMA DE 3 ATE 5SMM

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de
juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, e a mao de obra necessaria para
0s servicos de preparo da argamassa de rejunte, aplicagdo da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilizagédo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de
madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendacdes dos fabricantes. Norma técnica:
NBR 9817.

2.39 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA

Sera medido pelo volume de lastro de brita langado e devidamente compactado (m3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (compactador de solos de percussao),
materiais acessorios (pedra britada n° 0 ou pedrisco) e mao-de-obra (pedreiro e servente)
necessarios para a execugao do servico de lancamento de lastro de brita em vala,
manualmente, que compreende o langamento e espalhamento da camada de brita sobre
camada de solo previamente compactada e nivelada, com a posterior compactacdo do
material langado através do uso de compactador de solos de percussao (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos, poténcia de 4 CV; sem controle de compactagao, englobando os
servicos: espalhamento de brita; compactagdo, sem controle tecnolégico; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais realizados por um servente.

2.40 - COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR
PLACA 400 KG)

Sera medido pelo volume de solo compactado (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
necessarios para a execucao do servico de compactacao, através do uso de placa vibratéria
reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25Kn (2500Kgf), poténcia de
5,50CV; sem controle de compactacdo, englobando os servigos: espalhamento do solo;
homogeneizacdo e compactacdo, sem controle tecnoldgico; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais realizados por um servente.
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2.41 A 2.42 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRADA DE DIMENSOES 60x60CM

Sera medido pela area revestida com placa ceramica esmaltada, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras
(m?).

O item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade (classe
A ou classe extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:
resisténcia a abrasdo superficial: classe de abrasdao 4 (PEI-4); Resisténcia ao
manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogao de mancha);
resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas);
antiderrapante: nao.

2.43 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 15 CM, E=2,0 CM

O item remunera o fornecimento de materiais € a mao de obra necessaria para execugao do
revestimento de soleira com granito na espessura de 2,0 cm e largura até 15 cm;
assentamento com argamassa de cimento e areia; rejuntamento com cimento branco ou
rejunte e a limpeza da pedra, com acabamento polido.

2.44 - REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICAS EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTES, JUNTA ACIMA DE 3 ATE 5MM

O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de
juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, e a mao de obra necessaria para
0s servicos de preparo da argamassa de rejunte, aplicagdo da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilizagdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de
madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica:
NBR 9817.

2.45 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA

Sera medido pelo volume de lastro de brita langado e devidamente compactado (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (compactador de solos de percussao),
materiais acessorios (pedra britada n°® 0 ou pedrisco) e mao-de-obra (pedreiro e servente)
necessarios para a execucdo do servico de lancamento de lastro de brita em vala,
manualmente, que compreende o langcamento e espalhamento da camada de brita sobre
camada de solo previamente compactada e nivelada, com a posterior compactacdo do
material lancado através do uso de compactador de solos de percussao (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos, poténcia de 4 CV; sem controle de compactagao, englobando os
servigos: espalhamento de brita; compactagdo, sem controle tecnolégico; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais realizados por um servente.

2.46 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM

O item remunera o fornecimento e instalagcao de tela soldada de agco nervurada Q-92, Ago
CA 60, 4,2mm, malha de 15x15cm; remunera também materiais acessoérios e a méo de obra
necessaria para: aplicagao em uma demao de galvanizacao a frio, nos pontos de solda e /
ou corte dos elementos que compdem a tela, conforme recomendacdes do fabricante.

2.47 - CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK
20 MPA, LANCADO COM BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).
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O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 20,0 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com britas 0 e 1,
conforme NBR 8953. O item remunera tanto o servico de bombeamento quanto o
langamento do concreto na estrutura.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicoes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apods a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregagao do material.

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

ESQUADRIAS

2.48 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDAGCAO COM
ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA

O item remunera o fornecimento do caixilho em aluminio anodizado maximar, sob medida,
constituido por perfis de aluminio anodizado. Remunera também cimento, areia, materiais
acessoérios e mao de obra necessaria para a instalagcdo completa do caixilho. Remunera
também o fornecimento e a instalagao do vidro.

2.49 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA E VIDRO, COR BRANCA

O item remunera o fornecimento da porta de correr com veneziana e vidro, linha comercial,
em aluminio com pintura eletrostatica a pé na cor branca; inclusive ferragem, cimento, areia,
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

2.50 - CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis
de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessorios e a méo de obra
necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

2.51 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, LINHA COMERCIAL

O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em
aluminio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessoérios € a mao de obra
necessaria para a instalagao completa do caixilho.
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2.52 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,90x2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS

O item remunera o fornecimento da porta de vidro temperado de 0,90x2,10, com espessura
de 10mm, veneziana de abrir e batentes, linha comercial; inclusive ferragem, cimento, areia,
acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

2.53 A 2.80 - INSTALACOES HIDRAULICAS

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para a instalagcado de: tubo PVC
soldavel DN 25mm e DN 50mm; tubo PVC de esgoto predial DN 50mm e DN 100mm; ralo
seco PVC DN 100x40mm, junta soldavel; joelho PVC, soldavel com rosca 25mmx %”; kit de
registro de presséao bruto de latdo %4”, inclusive conexdes, roscavel; kit de registro de gaveta
bruto de latdo 34", inclusive conexdes, roscavel; torneira cromada com bico para
jardim/tanque 2" ou %4”; torneira cromada de parede para cozinha bica mével com arejador
%" ou %"; torneira cromada de mesa para lavatério, bica alta; caixa sifonada PVC
150x150x50mm, com grelha redonda branca; fossa séptica sem filtro cilindrica com tampa
em polietileno de alta densidade (PEAD) capacidade 1100L; lavatério de canto louga branca
suspenso 40x30cm; cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso valvula americana e
sifao tipo garrafa em metal cromado; vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem
furo frontal com louga branca sem assento; caixa d’agua em polietiieno 1.000L com
acessorios; granito para bancada, polido e=2,5mm; ducha higiénica plastica com registro
metalico ¥2”; barra de apoio reta em ago inox polido de 80cm, didmetro minimo de 3cm;
tanque simples em marmore sintético suspenso 60x60cm; saboneteira de parede em metal
cromado; porta toalha em metal cromado, tipo barra; assento articulado para banho, em
aluminio com pintura epoxi de 700x450mm; saboneteira tipo dispenser 800ml; espelho em
vidro cristal liso, espessura de 4mm, 0,25m>.

3. LABORATORIO — PARTE 2

INSTALACAO DE QUIMICOS

3.1 A 3.9 - LINHA DE ACIDO FLUORSILICICO — TANQUE DE CONTATO

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca PVC 32mm x 17; adaptador para mangueira rosca DN 1”’x mangueira; té
PVC roscavel 17; registro esfera PVC com volante, VS, roscavel, DN 1” com corpo dividido;
niple de ferro galvanizado com rosca BSP de 1”; luva soldavel com rosca PVC 32mm x 17;
té soldavel PVC 32mm; joelho PVC 32mm; tubo PVC soldavel DN 32mm.

3.10 A 3.17 - LINHA DE CARVAO ATIVO — CALHA PARSHALL

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca PVC 32mm x 1”; adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca,
32mm x 17; registro de esfera PVC com volante, VS, roscavel DN 1” com corpo dividido;
niple de ferro galvanizado com rosca BSP de 1”; Luva soldavel com rosca PVC 32mm x 17;
té soldavel PVC 32mm; joelho PVC soldavel 32mm; tubo PVC soldavel 32mm.

3.18 A 3.25 - LINHA DE GEOCALCIO

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca PVC 32mm x 1”; adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca 32mm
x 17; registro de esfera PVC, com volante, VS, roscavel DN 1” com corpo dividido; niple de
ferro galvanizado com rosca BSP, de 1”; luva soldavel com rosca, PVC 32mm x 17; té
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soldavel com rosca PVC 32mm; joelho PVC soldavel com bucha de latdo 32mm 3%4”; tubo
PVC, soldavel, DN 32mm.

3.26 A 3.34 - LINHA DE HIPLOCLORITO DE SODIO — CALHA PARSHALL

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca PVC 32mm x 1”; adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca 32mm
x 17; t& PVC roscavel 1”; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel DN 1” com
corpo dividido; niple de ferro galvanizado com rosca BSP, de 17; luva soldavel com rosca DN
1” x DN 32; té soldavel PVC 32mm; joelho PVC, soldavel, 32mm; tubo PVC, soldavel 32mm.

3.35 A 3.43 - LINHA DE HIPLOCLORITO DE SODIO — TANQUE DE CONTATO

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca, PVC 32mm x 17; adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca
32mm x 17; t& PVC roscavel 17; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel DN 1”
com corpo dividido; niple de ferro galvanizado com rosca BSP, de 1”; luva soldavel com
rosca, PVC, DN 32mm x 1”; té soldavel, PVC, 32mm; joelho PVC, soldavel 32mm; tubo
PVC, soldavel, 32mm.

3.44 A 3.52 - LINHA DE PAC — CALHA PARSHALL

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: luva
soldavel com rosca PVC 32mm x 1”; adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca,
32mm x 17; t& PVC roscavel 17; registro de esfera PVC, com volante, VS, roscavel DN 17,
com corpo dividido; niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1”; luva soldavel com
rosca, PVC, DN 32mm x 17; té soldavel PVC 32mm; joelho PVC, soldavel, 32mm; tubo PVC,
soldavel, 32mm.

3.53 A 3.68 - LINHA DE AGUA — CALHA PARSHALL E TANQUE DE CONTATO

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: adaptador
para mangueira rosca %" x mangueira; joelho PVC, soldavel, com bucha de latdo 32mm x
%" com copo dividido; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel, DN %" com corpo
dividido; niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de %4”; luva soldavel com rosca, PVC
25mm x %”; té de reducgdo, PVC, soldavel 32mm x 25mm; joelho PVC, soldavel, 25mm;
tubo PVC, soldavel 25mm; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel DN 1” com
corpo dividido; niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1”; luva soldavel com rosca,
PVC 32mm x 1”; té soldavel PVC 32mm; joelho PVC, soldavel, 32mm; tubo PVC soldavel,
32mm.

4, LABORATORIO - PARTE 3

4.1 A 4.19 - INSTALACOES HIDRAULICAS EQUIPAMENTOS

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para instalagdo de: adaptador
mangueira rosca DN 1” x mangueira; adaptador mangueira rosca DN %" x mangueira; joelho
PVC, soldavel, 32mm; joelho PVC, soldavel, 25mm; joelho PVC soldavel, com bucha de
latdo 32 mm x %”; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel DN 1” com corpo
dividido; registro de esfera, PVC, com volante, VS, roscavel DN 32" com corpo dividido; niple
de ferro galvanizado, com rosca BSP de 17; niple de ferro galvanizado, com rosca BSP de
%”: luva soldavel com rosca, PVC, 32mm x 1”; luva soldavel com rosca 25mm x %4”; luva
PVC soldavel, 32mm; t& PVC roscavel 1”; té soldavel PVC 32mm; té de reducdo PVC
soldavel 32mm x 25mm:; tubo PVC soldavel DN 25mm.
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4.20 A 4.24 - FIXAGAO DA TUBULAGAO DAS LINHAS DE SAIDAS DOS TANQUES

Consideram material e mao de obra e conexdes necessarias para: fixacdo de tubos
horizontais de PVC, CPVC ou cobre diametros menores ou iguais a 40mm ou eletrocalhas
até 150mm de largura com abragadeira metalica rigida tipo D %, fixada em perfilado em laje;
perfilado perfurado simples 38x38mm, chapa 22; fixacdo de tubos de tubos verticais de PPR
didmetros menores ou iguais a 40mm com abragadeira metalica rigida tipo %", fixado em
perfilado em alvenaria; perfilado perfurado simples 38x38mmm chapa 22; gancho curto
para perfilado 38x38mm.

ABERTURA DE VALA PARA TUBULAGCAO

4.25 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,30
M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

4.26 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

Consideram-se mao-de-obra e todos 0s equipamentos necessarios para escavagao
mecanizada de valas, sendo esta em solo de 1.2 categoria, com material depositado
inicialmente ao lado da vala e bota-fora do material excedente apds os reaterros que se
fagam necessarios. Sempre utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios
de seguranca recomendados. Deve-se executar escoramento para contencdo das paredes
da cava quando houver riscos.

427 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao-de-obra
necessaria para a execucao de carregamento e descarga mecanizada de terra até o
caminhao basculante 6m?.

4.28 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA LEITO
NATURAL (UNID. M3xKM)

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
execucgao dos servigos: transporte com caminhao, até 1,0 (um) quildbmetro com caminhao
basculante de 6m?.

4.29 - ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

Sera medido pelo volume de argila necessario para o aterro/reaterro de vala, aferido no
caminhao (m3).

O item remunera o fornecimento de argila ou barro coletado na jazida, o item ndo remunera
o transporte em distancia maior que 10 Km, seu langamento e a mao-de-obra necessaria
para o espalhamento do material em seu destino apropriado.
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430 - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
necessaria para a execugao de carregamento e descarga mecanizada de argila até o
caminhao basculante 6m?.

4.31 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos: transporte com caminhao, até 1,0 (um) quildbmetro com caminhao
basculante de 6m?.

4.32 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

Sera medido pelo volume de reaterro geométrico, descontado o volume do tubo,
considerado na caixa (m?3).

A profundidade considerada € a partir da geratriz inferior do tubo.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessoérios e mao-de-obra
(servente) necessarios para a execucao de aterros compactados, em valas ou cavas,
englobando os servigos: langamento e espalhamento de solo fornecido, previamente
selecionado; homogeneizagao do solo; compactagao igual ou maior que 95%, em relagao ao
ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com
relacdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagao a
umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos
e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugado dos servicos bem como
0s ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificagdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

Equipamento

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cagcamba com capacidade de 0,26 m?, peso operacional 6.674 kg.

- Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4
CV.

- Caminhao pipa 10.000 litros trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, poténcia 230 CV, inclusive tanque de ago para transporte de agua.

Critérios de aferi¢ao:

- Estado comtemplados na composi¢cao os esforgos necessarios para a umidificagao do
solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicdes de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactagao da vala reaterrada
foi considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de
altura.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

. CHP: considera o tempo em que o equipamento de reaterro esta ligado

° CHI: considera os tempos em que o equipamento de reaterro esta parado por falta
de frente (exemplos: espera para execugdo de contengado, espera pelo assentamento de
tubo)

- A composigao nao faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situagdes.
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- Os servigcos para restabelecer o local de escavagao da vala para a situagao anterior
ao servigo, isto &, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo
contemplados nos indices de produtividade desta composigao.

Cuidados a serem observados na etapa de execugao:

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificagcdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgao prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagao
e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes
ou quebras.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior
até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da
vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente
as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

LATERAL

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

SERVICOS COMPLEMENTARES

4.33 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo manual de fundo selador acrilico para pintura
interna/externa; materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucao dos servigcos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢éo do po e aplicacao do
fundo selador acrilico, em 1 demao, sobre superficie de parede externa, conforme
recomendacodes do fabricante.
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4.34 - APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagcdo manual de tinta latex acrilica; diluente (agua
potavel); materiais acessérios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucao dos servigos de: aplicacado da tinta latex acrilica, em 2 demaos, sobre superficie
de parede externa ja preparada, conforme recomendagdes do fabricante.

4.35 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO (2 DENMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocdo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios, mao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de duas
demé&os da tinta.

4.36 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

O item remunera o fornecimento de fundo 6xido de ferro, diluente; tinta esmalte sintético,
acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, e que atenda a norma NBR 11702; diluente
aguarras, ou solvente para sintético; materiais acessorios e a méo de obra necessaria para
a execucgao dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme
especificagbes do fabricante.

5. LABORATORIO - PARTE 4

5.1 A 5.61 - INSTALACOES ELETRICAS

O item remunera o fornecimento de material e mao de obra e acessorios para as
instalagdes: luminaria tipo tartaruga para area externa em aluminio com grade para uma
ldampada, base E27 poténcia maxima 40/60W; caixa de passagem em PVC 4x2” para
eletroduto flexivel corrugado; caixa de passagem em PVC 4x4” para eletroduto flexivel
corrugado; eletroduto PVC flexivel corrugado, reforcado cor laranja de 32mm; eletroduto
PVC flexivel corrugado, reforgado cor laranja de 25mm; emendas internas “I”, “T",”X” para
perfilado 38x38mm chapa 16; perfilado galvanizado perfurado 38x38mm chapa 16; caixa
multipla em aluminio tipo L de 1 '%”; conector adaptador para caixa multipla 1 2"
abragadeira metalica tipo chaveta para eletroduto rigido de 1 '%”; eletroduto galvanizado
meédio de 1 2" com acessorios; curva em ago galvanizado semi-pesado DN 1 %%”; caixa
octogonal de fundo mével em PVC de 4x4” para eletroduto flexivel corrugado; disjuntores
tipo DIN/IEC monopolar 2A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, curva C, tipo termomagnético;
disjuntores tripolares DIN/IEC 10A e 63A, Curva C, tipo termomagnético; interruptor
diferencial residual tetrapolar DR, sensibilidade 30MA — 63A,; dispositivo de prote¢cédo contra
surtos — DPS/ 1 pdlo, classe Il, 20kA; eletroduto flexivel em polietilieno de alta densidade
(PEAD) DN 2” e DN 1 '2”; cabo de cobre flexivel das bitolas 1,5mm?, 2,5mm?2, 4mm?, 6mm?,
0,6/1 KV encordoamento classe 5, antichama, isolagdo PVC/ A 70° ; cabo de cobre flexivel
multipolar das bitolas 3x2,5mm?, 4x2,5mm?, 0,6/1 KV encordoamento classe 5, antichama,
isolacdo PVC/ A 90° Iluminaria de sobrepor aletada corpo em chapa de aco
carbonof/fluoresc. Tubular 2x20W ou tubular LED 2x9W; luminaria de sobrepor aletada corpo
em chapa de ago carbono/fluoresc. Tubular 2x40W ou tubular LED 2x18W; luminaria de
emergéncia; interruptor simples 10A, 250V; espelho/placa de 1 posto 4x2”, para instalagcao
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de tomadas e interruptores; espelho/placa de 2 postos 4x2”, para instalagdo de tomadas e
interruptores; espelho/placa de 6 postos 4x2”, para instalagdo de tomadas e interruptores;
tomada RJ 11, 2 fios; tomada RJ 45, 8 fios CAT 5E; tomada 2P+T 20A; 250V; quadro de
distribuicdo para telecomunicagcbes de sobrepor 20x20cm metalica; quadro de distribuicao
metalico de embutir para 56 disjuntores/ corrente 225A com kit barramentos
fase/neutro/terra; chave de partida direta monofasica WEG 220V-0,75CV; chave de partida
direta trifasica WEG 380V-1,5CV; quadro de comando metalico 500x300x250mm; inversor
de frequéncia WEG 380V- 2,6A; chave seletora 2 posi¢gdes 90° (Contato 1NA + NF); botao
de emergéncia com trava — gira para soltar — 1NF monitorados; sinaleiro difuso verde e
difuso amarelo — bloco LED 220-240 VCA ; canaleta PVC recorte aberto 50x30mm cinza;
conector SAK 6,0mm?; trilho de fixagdo DIN 35mm x 2000mm perfurado; placas de
identificacdo em acrilico com texto em vinil; cabo para rede 24 AWG com 4 pares —
categoria 6.

6. ANEXOS ETA — CASA DE BOMBAS SUCGAO

FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

6.1 - ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um didmetro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os alargamentos
da base (m).

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra especializada e equipamentos necessarios
para a execugdao, com didmetro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas,
compreendendo os servigos: perfuracdo e introducao de tubos em aco até a cota final
desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio
de langamento de agua; remocéo total da agua e lama por meio de sonda; langamento e
apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macigo com diametro
inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo;
retirada da tubulacdo a medida que se procede a concretagem com o apiloamento;
concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25
cm); execucgdo e colocagdo de armadura de ligagao, constituida por quatro barras com 10
mm de didmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento,
em ago CA-50.

Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para
a confecgao do concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; ago CA-50 para a execugao
da armadura de ligagao, inclusive materiais acessorios como arame e a méo-de-obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da
cabeca da estaca. Nao remunera a remocdo do material escavado proveniente da
perfuracao até o bota-fora.

6.2 - ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
60, dobramento, transporte e colocacdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.
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6.3 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.4 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.5 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?3).
O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execugao e instalagdo de forma, incluindo os
seguintes itens:

Materiais
- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua;
- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e
=17 mm;
- Tabua madeira 22 qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada
- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;
- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para forma;
Prego polido com cabeca dupla 17x24 (2 74 x 11);
- Prego polido com cabeca dupla 17x27 (2 72 x 11);
Equipamento
- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didmetro de 10” (250 mm).
Cuidados a serem observados na etapa de execucao:
- A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte
das tabuas e pecas de madeira nao aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;
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- Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

- Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e
duas pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem,;
Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

6.6 - CONCRETO FCK = 30 MPA, TRACO 1:2;1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

6.7 - LANCAMENTO/ APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicoes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apods a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregagao do material.

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

6.8 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS

Consideram-se material e mao-de-obra, para execucdo de impermeabilizacdo de estruturas
enterradas com tinta asfaltica, em duas deméaos, aplicado manualmente.

PISO EM CONCRETO ARMADO
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6.9 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.10 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.11 - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
E=17MM

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?3).

O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execugao e instalagao de forma. A partir dos
projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pecas
de madeira nado aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das
posicbes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecéanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

6.12 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3;4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 = 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

6.13 - LANGAMENTO/ APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo

dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e

servente) necessarios para o bombeamento, lancamento e adensamento de concreto

através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
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elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicoes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢ao de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apods a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.

6.14 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Consideram-se material e mao-de-obra, para execugédo de impermeabilizagdo de estruturas
enterradas com tinta asfaltica, em duas deméaos, aplicado manualmente.

ALVENARIA

6.15 E 6.16 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, marcacédo e execucdo da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida,
fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengédo a construcao
dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construcdo em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o
prumo de cada tijolo assentado. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas
continuas, de modo a garantir a amarragdo dos tijolos. Inclui também montagem e
desmontagem de andaime.

PISO EXTERNO

6.17 - REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DA COMPACTAGAO

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugao dos servicos
de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de
compactacéo.
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6.18 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagcdo do material, langamento e
apiloamento com macgo 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacao necessaria do lastro de brita, que tera a altura
minima de 5 cm apds compactado.

6.19 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

Considera-se material e mao-de-obra para mobilizagdo do material, dosagem, preparo e
mistura de concreto virado em obra com betoneira. A mistura dos materiais na betoneira
deve ser a seguinte: brita, agua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por ultimo a
areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessario para permitir a homogeneizagédo da mistura de todos os elementos.
Incluso mao-de-obra e todos os equipamentos necessarios para transporte, langcamento do
concreto.

BASE DAS BOMBAS

6.20 - ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE25CMATE 20 T

Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um didmetro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os alargamentos
da base (m).

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra especializada e equipamentos necessarios
para a execugao, com diametro final de 25 cm para cargas até 20 toneladas,
compreendendo os servigos: perfuracdo e introducao de tubos em aco até a cota final
desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio
de langamento de agua; remocéo total da agua e lama por meio de sonda; langamento e
apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macigo com diametro
inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo;
retirada da tubulacdo a medida que se procede a concretagem com o apiloamento;
concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25
cm); execucgdo e colocagdo de armadura de ligagcao, constituida por quatro barras com 10
mm de didmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento,
em ago CA-50.

Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para
a confeccao do concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; ago CA-50 para a execugao
da armadura de ligagdo, inclusive materiais acessorios como arame e a méo-de-obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da
cabeca da estaca. Ndo remunera a remogdo do material escavado proveniente da
perfuracéo até o bota-fora.

6.21 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagcdo do material, langamento e
apiloamento com macgo 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacado necessaria do lastro de brita, que tera a altura
minima de 5 cm apds compactado.

6.22 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10.00 MM - MONTAGEM
Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.
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O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servigos e materiais secundarios.

6.23 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8.00 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servigos e materiais secundarios.

6.24 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5.00MM — MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servigos e materiais secundarios.

6.25 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2 UTILIZACOES

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugao e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira nao aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

6.26 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3;4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

6.27 - LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:
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- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢ao de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

- Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.

COBERTURA

6.28 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36, SEM
PINTURA

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em acgo
ASTMA 36, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acessorios ndao constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno
a obra; montagem e instalagédo completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato
de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

6.29 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocdo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios, mao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado brilhante, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de
duas demaos da tinta.

6.30 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com
primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessoérios para a fixacdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.
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6.31 - CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°®
24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras
pecgas, vedacao e fixagao.

REVESTIMENTO

6.32 - MASSA L'JNICA,A PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentacao, preparo e aplicacdo de uma
deméao de argamassa, com uma demao de 20mm, com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada peneirada no traco de 1:2:8. Desempenada com desempenadeira de espuma
ou feltro de maneira que fique isenta de irregularidades. Para aplicagdo da argamassa deve-
se usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2m. Apds a execugao das guias ou
mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada uniforme de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio
da colher de pedreiro. Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do
sarrafo. Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma
superficie homogénea. Desvio de prumo toleravel: 2 mm/m. Incluso também para este
servico a montagem e desmontagem de andaimes.

PINTURA

6.33 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo manual de fundo selador acrilico para pintura
interna/externa; materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucao dos servigcos de: limpeza da superficie, lixamento, remoc¢éo do po e aplicacao do
fundo selador acrilico, em 1 deméao, sobre superficie de parede externa, conforme
recomendacodes do fabricante.

6.34 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagcdo manual de tinta latex acrilica; diluente (agua
potavel); materiais acessérios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucao dos servigos de: aplicacado da tinta latex acrilica, em 2 demaos, sobre superficie
de parede externa ja preparada, conforme recomendacgdes do fabricante.

ESQUADRIAS

6.35 - PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N°12 MALHA 2" EM TUBOS DE AGO
COM DUAS FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

O item remunera o fornecimento de portao, sob medida, constituido por uma ou duas folhas,
tipo gradil, com ou sem bandeira; cadeados em latdo, com haste em ago temperado; fecho
reforgcado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com pora-cadeado em ferro galvanizado,
compativeis com as dimensdes do portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a

40



mao-de-obra necessaria para a instalagao e fixacado do portdo; nao remunera arremates de
acabamento.

6.36 A 6.52 - CONEXOES /ACESSORIOS E SUCGAO

O item remunera fornecimento e mao de obra e acessorios necessarios para casa de bomba
sucgao: curva fofo com flanges PN 10 DN 400mm; reducéo fofo com flanges PN 10 DN
400x350mm; té fofo com flanges PN 10 DN 400x400mm; valvula gaveta fofo metr. chata
com flanges, volante, cunha de borracha PN 10, DN 400mm; valvula de retengéo portinhola
unica DN 400mm; tubo fofo com flanges PN 10 DN 400mm L=1000m; toco fofo com flanges
PN 10, DN 400mm L=500mm; tubo fofo com flanges PN 10, DN 400mm L=5000mm; tubo
fofo com flanges PN 10, DN 450mm L =2000mm; tubo fofo com flanges PN 10, DN 450mm
L=5000mm; curva fofo com flanges PN 10, DN 450mm; tubo fofo com flanges PN 10, DN
450mm L=3000mm; valvula de pé com crivo em ferro fundido DN 450mm.

PIPE RACK FUNDACAO

6.53 - ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 32 CMATE 30 T

Sera medido por comprimento determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca
até um didmetro acima da cota de arrasamento, ndo sendo considerados os alargamentos
da base (m).

O item remunera o fornecimento de mao-de-obra especializada e equipamentos necessarios
para a execugao, com diametro final de 32 cm para cargas até 30 toneladas,
compreendendo os servigos: perfuracdo e introducao de tubos em aco até a cota final
desejada, devendo o furo estar totalmente revestido; limpeza do interior dos tubos por meio
de langamento de agua; remocéo total da agua e lama por meio de sonda; langamento e
apiloamento do concreto com auxilio de soquete metalico cilindrico macigo com diametro
inferior que o tubo e peso minimo de 300 kg, formando na parte inferior da estaca um bulbo;
retirada da tubulacdo & medida que se procede a concretagem com o apiloamento;
concretagem da estaca até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diametro (32
cm); execucgdo e colocagdo de armadura de ligagcao, constituida por quatro barras com 10
mm de didmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento,
em ago CA-50.

Remunera também o fornecimento dos materiais como: cimento, pedra britada e areia para
a confeccao do concreto com fck igual ou superior a 20,0 MPa; ago CA-50 para a execugao
da armadura de ligagao, inclusive materiais acessorios como arame e a méo-de-obra
adicional para o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da
cabeca da estaca. Ndo remunera a remogdo do material escavado proveniente da
perfuracéo até o bota-fora.

6.54 - MONTAGEM DE UMA ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,00MM

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servigos e materiais secundarios.

6.55 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.
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O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.56 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.57 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.58 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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6.59 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 16,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.60 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugéo e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira ndo aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

6.61 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRAGO 1:3;4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

6.62 - LANCAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicoes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagdes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apods a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagcdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
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armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

6.63 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Consideram-se material e mao-de-obra, para execugédo de impermeabilizagdo de estruturas
com tinta asfaltica, em duas demaos, aplicado manualmente.

PIPE RACK — SUPERESTRUTURA

6.64 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.65 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

6.66 - FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugio e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira ndo aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.
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6.67 - CONCRETO FCK = 30 MPA, TRACO 1:2;1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 30 MPa, plasticidade ("slump") de 10 = 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

6.68 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM MASSA OU ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, lancamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucgao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢ao de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

PIPE RACK — PASSARELA

6.69 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36, SEM
PINTURA

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em acgo
ASTMA 36, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acesso6rios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno
a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da superficie das pecgas por meio de jato
de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
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6.70 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocéo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios, mao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de duas
demé&os da tinta.

6.71 E 6.72 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE BOMBAS DE SUCGAO

O item remunera o fornecimento e instalagdo do conjunto moto bomba 30CV, e conjunto
motobomba centrifuga 16CV até a 50CV.

7. ANEXOS ETA - ESTAGAO DE PRESSURIZAGAO DE AGUA
TRATADA

FUNDACAO CASA DE BOMBAS (BLOCOS, ARRANQUES E VIGAS DE FUNDACAO)

7.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execucdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragédo por meio de
vibrador de imersao nos 2,00 metros superiores; execugcdo e colocagcao de armadura de
ligacao, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligacao, inclusive materiais
acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. N&do remunera a remogédo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagdo com funcgao
estrutural.

7.2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

7.3 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagdo do material, langamento e
apiloamento com mago 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacao necessaria do lastro de brita, que tera a altura
minima de 5 cm apds compactado.
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7.4 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugao e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira nao aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

7.5 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.6 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.7 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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7.8 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 16,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.9 - ARMACAO DE FUNDAGCOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.10 - ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO
TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-60 DE 6,30 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,30 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.11 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3;4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 = 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.
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7.12 - LANCAMENTO/ APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGCOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

7.13 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS MACICOS 5x10x20CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Sera medido por volume real, considerando como altura a distancia entre o respaldo
superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessaria para execucgao de
alvenaria de embasamento, confeccionada em tijolo de barro macico comum de 5x10x20
cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

7.14 - IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE
PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5CM

O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com cimento cristalizante,
compreendendo impermeabilizante rigido a base de cimentos especiais e aditivos quimicos
€ minerais, com as caracteristicas técnicas: Cimento de pega ultra rapida para aplicacao
sobre superficies umidas, propriedade de penetragdo osmatica nos capilares da superficie
formando um gel que se cristaliza, incorporando ao concreto compostos de calcio estaveis e
insoluveis, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e as caracteristicas
técnicas acima descritas.

SUPERESTRUTURA
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7.15 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25M?, PE DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugéo e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira ndo aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

7.16 - FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E=17MM

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execucgio e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 17mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira ndo aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

7.17 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.18 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.19 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
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circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.20 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 16 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.21 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

7.22 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3;4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 = 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

7.23 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com diadmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).
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- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apods a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nao
se formarem ninhos, evitando-se vibragbes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.

ALVENARIA

7.24 E 7.25 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
19X19X39 (ESPESSURA 19CM)

Consideram-se material, mao-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8, marcacédo e execucdo da alvenaria com blocos
vazados de concreto, 19X19X39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a
marcacdo da modulagdo da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida,
fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atengédo a construgao
dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construcdo em si. Esticar
uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o
prumo de cada tijolo assentado. As juntas verticais ndao devem coincidir entre fiadas
continuas, de modo a garantir a amarragdo dos tijolos. Inclui também montagem e
desmontagem de andaime.

LAJE

7.26 - FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E=17MM

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugao e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 17mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira nao aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

7.27 - CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas a serem
escoradas e a cota de apoio (m®). Nas pegas de concreto em que as formas remunerem
cimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia entre as
pecas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execugao
deescoramento de madeira com estroncas de "Eucalyptus" (conhecida como eucalipto).

7.28 - DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas
escoradas e a cota de apoio (m*). Nas pecas de concreto em que as formas remunerem o
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descimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia
entre as pecgas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugcdo de
descimbramento de madeira; remunera também a selecdo e guarda das pegas
reaproveitaveis.

7.29 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM.

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 8,0 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
50, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.30 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10.00 MM

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 10 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
50, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.31 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6.30 MM — MONTAGEM

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 6,30 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
50, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.32 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3; 4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.
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7.33 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢do de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagao de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregacao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

PISO INTERNO

7.34 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagcdo do material, langamento e
apiloamento com mago 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacdo necessaria do lastro de brita, que tera a altura
minima de 5 cm apds compactado.

7.35 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

Considera-se material e mao-de-obra para mobilizagdo do material, dosagem, preparo e
mistura de concreto virado em obra com betoneira. A mistura dos materiais na betoneira
deve ser a seguinte: brita, agua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por ultimo a
areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o
tempo necessario para permitir a homogeneizagédo da mistura de todos os elementos.
Incluso mao-de-obra e todos os equipamentos necessarios para transporte, langamento do
concreto.

BASE DAS BOMBAS

7.36 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
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mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragédo por meio de
vibrador de imersao nos 2,00 metros superiores; execugcdo e colocagao de armadura de
ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligacao, inclusive materiais
acessorios como arame € a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o0 preparo da cabeca da estaca. Ndo remunera a remogédo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagdo com funcgao
estrutural.

7.37 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagdo do material, langamento e
apiloamento com mago 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacao necessaria do lastro de brita, que tera a altura
minima de 5 cm apds compactado.

7.38 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10.00 MM - MONTAGEM

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 10 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
50, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n® 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.39 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8.00 MM — MONTAGEM

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 8 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
50, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
secundarios como arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.40 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5.00 MM - MONTAGEM

Sera medido pelo peso nominal da bitola de 5 mm utilizadas na montagem da armadura,
conforme consta no projeto estrutural (kg).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servico de montagem da armadura de aco CA-
60, dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima
respeitando o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais
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secundarios como arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espacadores de plastico
industrializado circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes
e pontas de traspasse para emendas.

7.41 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ~F(A)RMA PARA VIGAS
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, DUAS UTILIZACOES

O item remunera o fornecimento dos materiais, equipamentos (serra circular de bancada
com motor elétrico de 5HP) e a mao de obra (ajudante e carpinteiro) para execugao e
instalacdo da forma em madeira serrada com espessura de 25mm, incluindo pontaletes e
sarrafo em madeira nao aparelhada, pregos diversos, desmoldante e desforma.

7.42 - CONCRETO FCK = 25 MPA, TRACO 1:3; 4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, plasticidade ("slump") de 10 £ 2 cm, preparado com brita 1,
conforme NBR 8953. O item remunera o servico de bombeamento e ndo remunera o
langamento do concreto na estrutura.

7.43 - LANGAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra (carpinteiro, pedreiro e
servente) necessarios para o bombeamento, langamento e adensamento de concreto
através de vibrador de imersdo com mangote, com didmetro da ponteira de 45 mm, e motor
elétrico trifasico com poténcia de 2 CV. O carpinteiro sera responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem.

Cuidados a serem observados na etapa de execucgao:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros).

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento.

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a
chegada na obra) — verificagcbes com base na Nota Fiscal /documento de entrega.

- Apos a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a
utilizagcdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto.

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudagao da
pasta / segregagao do material.

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

COBERTURA
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7.44 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A 36, SEM
PINTURA

O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em acgo
ASTMA 36, incluindo chapas de ligagéo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acessorios ndao constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno
a obra; montagem e instalagédo completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato
de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padréao visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

7.45 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessoérios e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocdo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios, mao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de duas
demé&os da tinta.

7.46 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago zincado, acabamento com
primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil ondulado com 0,50
mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessoérios para a fixagcdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

7.47 - CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

O item remunera o fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n°®
24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios para emendas, jungdo em outras
pecas, vedacao e fixacao.

REVESTIMENTO

7.48 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentacao, preparo e aplicacdo de uma
deméao de argamassa, com uma demao de 20mm, com argamassa mista de cimento, cal e
areia lavada peneirada no trago de 1:2:8. Desempenada com desempenadeira de espuma
ou feltro de maneira que fique isenta de irregularidades. Para aplicagdo da argamassa deve-
se usar guias para sarrafeamento, espagadas no minimo 2m. Apds a execugao das guias ou
mestras devera ser aplicada a argamassa, entre as guias em camada uniforme de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, com auxilio
da colher de pedreiro. Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do
sarrafo. Em seguida, as depressdes deverao ser preenchidas mediante novos langamentos
de argamassa nos pontos necessarios, repetindo-se a operagcao ate conseguir uma
superficie homogénea. Desvio de prumo toleravel: 2 mm/m. Incluso também para este
servico a montagem e desmontagem de andaimes.

ESQUADRIAS
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7.49 - CAIXILHO EM ALUMINIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL

O item remunera o fornecimento do caixilho de correr completo, linha comercial, em perfis
de aluminio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessoérios € a mao de obra
necessaria para a instalagao completa do caixilho.

7.50 - PORTAO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12 MALHA 2” EM TUBOS DE
ACO COM DUAS FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

O item remunera o fornecimento de portao, sob medida, constituido por uma ou duas folhas,
tipo gradil, com ou sem bandeira; cadeados em latdo, com haste em ago temperado; fecho
reforgcado de sobrepor, de fio chato, tipo ferrolho, com pora-cadeado em ferro galvanizado,
compativeis com as dimensdes do portdo; inclusive cimento, areia, materiais acessoérios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagao e fixacdo do portdo; ndo remunera arremates de
acabamento.

PINTURA

7.51 - PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocéo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios, méao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento acetinado, conforme norma NBR 11702, para a aplicacao final de duas
demaos da tinta.

7.52 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada. O item remunera o fornecimento e
aplicagao manual de fundo selador acrilico para pintura interna/externa; materiais acessorios
e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a execugao dos servigos de: limpeza
da superficie, lixamento, remoc¢ao do pé e aplicagdo do fundo selador acrilico, em 1 demao,
sobre superficie de parede externa, conforme recomendacgdes do fabricante.

7.53 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS
DEMAOS

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada. O item remunera o fornecimento e
aplicagdo manual de tinta latex; diluente (agua potavel); materiais acessoérios e a mao-de-
obra (pintor e servente) necessarios para a execugado dos servicos de: aplicacdo da tinta
latex acrilica, em 2 demaos, sobre superficie de parede externa ja preparada, conforme
recomendacodes do fabricante.

7.54 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo manual de fundo selador acrilico para pintura
interna/externa; materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocgéo do po6 e aplicacdo do
fundo selador acrilico, em 1 deméao, sobre superficie de parede externa, conforme
recomendacodes do fabricante.
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7.55 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicacdo manual de tinta latex; diluente (agua potavel);
materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a execugao dos
servigos de: aplicagao da tinta latex, em 2 demaos, sobre superficie de parede externa ja
preparada, conforme recomendacgées do fabricante.

7.56 A 7.73 - CONEXOES/ACESSORIOS

O item remunera as conexdes e acessorios para instalagao de: curva em fofo com flanges
PN 10/16 DN 300mm; té fofo com flanges PN 10/16 DN 300x300mm; valvula gaveta fofo
chata com flanges, volante, cunha de borracha PN 10, 300mm; valvula de retengéo
portinhola unica DN 300mm; tubo fofo com flanges PN 10/16 DN 300mm, L= 1500mm; toco
fofo com flanges PN 10/16 DN 300mm, L= 500mm; tubo fofo com flanges PN 10/16 DN
300mm, L= 1000mm; tubo fofo com flanges PN 10/16 DN 300mm, L= 2000mm; curva fofo
com flanges PN 10/16 DN 150mm; té fofo com flanges PN 10/16 DN 150mmx150mm;
valvula gaveta fofo chata com flanges para tubo fofo cunha borracha, PN 16, 150mm;
Valvula de retengdo portinhola unica DN 150mm; tubo fofo com flanges PN 10/16 DN
150mm, L= 1500mm; toco fofo com flanges PN 10/16 DN 150mm, L= 500mm; tubo fofo com
flanges PN 10/16 DN 150mm, L= 1000mm; tubo fofo com flanges PN 10/16 DN 150mm, L=
2000mm.

7.74 A 7.77 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DAS BOMBAS DE RECALQUE

Remunera o fornecimento e instalagdo de bombas de recalque: conjunto moto bomba 25
CV, conjunto moto bomba centrifuga 16 CV até 50 CV, conjunto moto bomba 100 CV,
conjunto moto bomba centrifuga 51 CV até 100 CV.

8. ANEXOS ETA - LEITO DE SECAGEM

8.1 — ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragédo por meio de
vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores; execugcdo e colocagdo de armadura de
ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligacao, inclusive materiais
acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. Ndo remunera a remogédo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagcdo com funcao
estrutural.

59



8.2 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

ARMAGAO DAS LAJES - FOLHA 2

8.3 - ARMACAQ DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,00 MM -
MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

8.4 - ARMACAQ DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.5 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada niumeros 1, cimento CP [I-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

8.6 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.
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ARMAGAO DAS LAJES — FOLHA 03

8.7 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,00 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

8.8 - ARMACAQ DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.9 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 16,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.10 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=17 MM

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢ao até 0,20 m? (m?).
O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execugao e instalagao de forma, incluindo os
seguintes itens:

Materiais
— Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua;
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— Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e =
17 mm;

— Tabua madeira 22 qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") n&o aparelhada

— Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, néo aparelhada, para férma;

— Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

— Prego polido com cabecga dupla 17x24 (2 74 x 11);

— Prego polido com cabecga dupla 17x27 (2 72 x 11);

Equipamento

— Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didmetro
de 10” (250 mm).

Cuidados a serem observados na etapa de execugao:

— A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
tabuas e pecgas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagado das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de
bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

— Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

— Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas
pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem;

— Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das férmas.

8.11 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada numeros 1, cimento CP 11-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

8.12 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

ARMACAO DAS PAREDES - FOLHA 5

8.13 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,00 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
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circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

8.14 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.15 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.16 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.

8.17 - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E=17MM

Considera-se material e mao-de-obra, para fabricagao e montagem de formas de madeira
com 17 mm de espessura. As tabuas devem ser colocadas bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata do cimento. Os sarrafos séo utilizados para fazer o travamento da
férma. Remunera também o posicionamento, escoramento e icamento quando necessario.
Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas do lado interno. Na desforma,
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utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar utilizacdo de pé de cabra.

8.18 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada numeros 1, cimento CP 11-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

8.19 — LANCAMENTO E ADENSAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO OU
MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

ARMAGAO DAS VIGAS — FOLHA 07

8.20 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

8.21 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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8.22 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

8.23 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢ao até 0,20 m? (m?).

O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execug¢ao e instalagao de forma, incluindo os
seguintes itens:

Materiais
- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua;
Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e
25mm;
- Tabua madeira 22 qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada
Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;
Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para forma;
- Prego polido com cabecga dupla 17x24 (2 74 x 11);
- Prego polido com cabecga dupla 17x27 (2 72 x 11);
Equipamento

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didmetro de 10” (250 mm).

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das tabuas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

Para a forma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas
pecgas de compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem;

Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

8.24 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).
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O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada niumeros 1, cimento CP [I-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
30,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

8.25 — LANGAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundacgao.

PINTURA

8.26 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagdo manual de fundo selador acrilico para pintura
interna/externa; materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execugao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogéo do p6 e aplicagéo do
fundo selador acrilico, em 1 demao, sobre superficie de parede externa, conforme
recomendacodes do fabricante.

8.27 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento e aplicagcdo manual de tinta latex PVA Premiun; diluente
(dgua potavel); materiais acessorios e a mao-de-obra (pintor e servente) necessarios para a
execucgao dos servicos de: aplicacdo da tinta latex acrilica Premiun, em 2 demé&os, sobre
superficie de parede externa ja preparada, conforme recomendacdes do fabricante.

DRENAGEM

8.28 — EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESP.: 6,0 CM

O item remunera areia média, bloquete/piso intertravado de concreto — modelo sextavado de
25x25cm e= 6 cm. Resisténcia de 35mpa, cor natural, pé de pedra, calceteiro e servente
com encargos complementares. Placa vibratoria reversivel com moto 4 tempos a gasolina,
poténcia de 5,5 cv CHP diurno, Cortadora de piso a gasolina 13 HP corte diamantado.

8.29 - EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalizagdo (m?3).

O item remunera o fornecimento de areia média posto na obra, o lancamento e a mao de
obra necessaria para o espalhamento da areia
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8.30 - EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA N° 2

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalizagdo (m?®). O item remunera o fornecimento de pedra britada em
numeros médios posto obra, o lancamento e a mao de obra necessaria para o
espalhamento da pedra britada.

8.31 — CAMADA DRENANTE COM BRITA N° 3

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalizagao (m3).

O item remunera o fornecimento de pedra britada N° 3 posto na obra, o langamento e a mao
de obra necessaria para o espalhamento da pedra britada.

8.32 — CAMADA DRENANTE COM BRITA N° 4

Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto aprovado pela
Contratante e/ou Fiscalizagao (m3).

O item remunera o fornecimento de pedra britada N° 4 posto na obra, o langamento e a mao
de obra necessaria para o espalhamento da pedra britada.

8.33 - EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400G/M?

Sera medido pela area de manta instalada (m?).

O item remunera o fornecimento de manta geotéxtil com resisténcia a tracao longitudinal de
10 KN/m e resisténcia a tragdo transversal de 9 KN/m. Remunera também materiais,
acessorios e a mao de obra necessaria para instalagao da manta; referéncia comercial: linha
Bidim RT ou equivalente.

8.34 - EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO — DN 100

O item remunera pedra britada n° 2(19 A 38 MM) posto pedreira/fornecedor, sem frete
caminhdo basculante 6 M3, tubo PVC flexivel, corrugado, perfurado, DN 110mm, para
drenagem; encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares, pedreiro e
servente com encargos complementares; placa vibratéria com motor 4 tempos a gasolina
para execucao de dreno de tubos de PVC.

8.35 - IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE
PEGA ULTRA RAPIDA TRACO 1:1, E=0,5 CM

O item remunera aditivo impermeabilizante de pega ultra rapida, cimento Portland CPIl 32,
pedreiro e servente.

8.36 — PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

O item remunera ago CA-25, areia média, cal hidratada, cimento Portland CPIl 32,
cantoneira ago de abas iguais e= 1/8” e 1/4”, chapa de ago galvanizada bitola GSG 14 E=
1,95 mm (15,600 KG/m?), pedreiro e servente com encargos complementares, fornecimento
de material e m&o de obra para instalacéo do portéo.

8.37 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

O item remunera a aplicagao de fundo anticorrosivo a base de 6xido ferro, tipo Zarcao,
materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servicos como:
limpeza da superficie, lixamento final, remocéo do pé e aplicacdo do fundo anti-oxidante.
Remunera também o fornecimento de materiais acessorios, méao-de-obra e tinta esmalte
com acabamento brilhante, conforme norma NBR 11702, para a aplicagédo final de duas
demé&os da tinta.
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9. ANEXOS ETA — CAIXA DE REUSO

FUNDACAO

9.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragdo por meio de
vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores; execugdo e colocagdo de armadura de
ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligagao, inclusive materiais
acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e 0 preparo da cabeca da estaca. N&do remunera a remogéo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagcdo com funcao
estrutural.

9.2 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

9.3 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Consideram-se material e mao-de-obra para movimentagcdo do material, langamento e
apiloamento com mago 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no minimo 30 golpes
por m?, proporcionando assim a compactacao necessaria do lastro de brita, que tera a altura
de 5 cm apds compactado.

9.4 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m? (m?2).

O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execugao e instalagdo de forma, incluindo os
seguintes itens:

Materiais

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e
=25 mm;

- Tabua madeira 22 qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, nao aparelhada, para férma;

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para forma;

- Prego polido com cabecga dupla 17x24 (2 /4 x 11);

- Prego polido com cabega dupla 17x27 (2 72 x 11);
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Equipamento

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didametro de 10” (250 mm).

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das tabuas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢gdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

- Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e
duas pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem,;

Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

9.5 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA - ESPESSURA. 150
MICRAS

Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?).
O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a méo de obra necessaria para a
aplicagéo da lona.

9.6 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.7 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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9.8 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,00 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular.. para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.9 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12.50 MM - MONTAGEM.

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,50 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.10 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada numeros 1, cimento CP 11-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
25,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

9.11 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

9.12 - FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM

Considera-se material e mao-de-obra, para fabricagao e montagem de formas de madeira
compensada plastificada com 18 mm de espessura. As tabuas devem ser colocadas bem
fechadas, para impedir o vazamento da nata do cimento. Os sarrafos séo utilizados para
fazer o travamento da férma. Remunera também o posicionamento, escoramento e
icamento quando necessario. Pouco antes da concretagem, escovar € molhar as férmas do
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lado interno. Na desforma, utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma
hora antes da concretagem). Evitar utilizacdo de pé de cabra.

9.13 - CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pegas a serem
escoradas e a cota de apoio (m®). Nas pegas de concreto em que as formas remunerem
cimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia entre as
pecgas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execugao
de escoramento de madeira com estroncas de "Eucalyptus" (conhecida como eucalipto).

9.14 - DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas
escoradas e a cota de apoio (m*). Nas pecas de concreto em que as formas remunerem o
descimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia
entre as pecgas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a execugcdo de
descimbramento de madeira; remunera também a selecdo e guarda das pegas
reaproveitaveis.

9.15 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.16 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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9.17 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.18 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.19 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 12,50 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,50 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

9.20 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada niumeros 1, cimento CP [I-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
25,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
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9.21 - LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

9.22 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE
PEGA ULTRA RAPIDA TRACO 1:1, E=0,5 CM

O item remunera aditivo impermeabilizante de pega ultra rapida, cimento Portland CPIl 32,
pedreiro e servente.

10. ANEXOS ETA - CAIXA DE CONTATO

10.1 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 25 CMATE 20 T

O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra especializada e equipamentos
necessarios para a execugdo da estaca escavada mecanicamente, com didmetro de
perfuragdo de 25 cm para cargas até 20 toneladas, compreendendo os servigos: escavagao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto;
apiloamento do fundo da perfuragdo com soquete de concreto; langamento de concreto até
a cota de arrasamento acrescida do valor de um didmetro (25 cm); vibragdo por meio de
vibrador de imersdo nos 2,00 metros superiores; execugcdo e colocagdo de armadura de
ligacdo, constituida por quatro barras com 10 mm de didmetro e 2,00 m de comprimento,
ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA-50, estribos em ago CA-60.
Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a
20,0 MPa; ago CA-50 e CA-60 para a execugao da armadura de ligagao, inclusive materiais
acessoérios como arame e a mao de obra adicional para o transporte dos materiais, corte do
excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. N&do remunera a remogédo do
material escavado proveniente da perfuragcdo até o bota-fora e a armagcdo com funcao
estrutural.

10.2 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no
plano horizontal, em relagéo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mao de obra (servente) necessaria para a escavagao
manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,30 m de profundidade.

10.3 - LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m?3):

Para escavacdo manual, sera medido pela area do fundo de vala; b) Para escavacgao
mecanizada, sera medido pelo limite.

O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugao do lastro.

10.4 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersec¢ao até 0,20 m? (m?).
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O item remunera o fornecimento dos materiais, mao-de-obra (ajudante de carpinteiro e
carpinteiro) e equipamentos necessarios para execugao e instalagédo de forma, incluindo os
seguintes itens:

Materiais

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua;

- Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e
=17 mm;

- Tabua madeira 22 qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para férma;

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para forma;

- Prego polido com cabecga dupla 17x24 (2 /4 x 11);

- Prego polido com cabecga dupla 17x27 (2 72 x 11);

Equipamento

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de
didmetro de 10” (250 mm).

Cuidados a serem observados na etapa de execucao:

- A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte
das tabuas e pegas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢cdes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos
longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

- Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e
duas pecas de compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem,;
Fazer a marcagéao das faces para auxilio na montagem das férmas.

10.5 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA - ESPESSURA. 150
MICRAS

Sera medido pela area de lona plastica aplicada (m?).
O item remunera o fornecimento de lona plastica preta e a méo de obra necessaria para a
aplicacéo da lona.

10.6 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.
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10.7 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.8 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.9 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.10 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 16,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
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circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.11 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada numeros 1, cimento CP 11-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compresséao de
25,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

10.12 - LANGAMENTO E ADENSAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersegéo
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

SUPER ESTRUTURA

10.13 - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM

Considera-se material e mao-de-obra, para fabricagao e montagem de formas de madeira
compensada plastificada com 18 mm de espessura. As tabuas devem ser colocadas bem
fechadas, para impedir o vazamento da nata do cimento. Os sarrafos sao utilizados para
fazer o travamento da férma. Remunera também o posicionamento, escoramento e
icamento quando necessario. Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas do
lado interno. Na desforma, utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma
hora antes da concretagem). Evitar utilizagao de pé de cabra.

10.14 — CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas a serem
escoradas e a cota de apoio (m?). Nas pegas de concreto em que as formas remunerem
cimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia entre as
pecas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento de materiais € mao de obra necessarios para a execugao
de escoramento de madeira com estroncas de "Eucalyptus” (conhecida como eucalipto).

10.15 - DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA

Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas
escoradas e a cota de apoio (m*). Nas pecas de concreto em que as formas remunerem o
descimbramento, este devera ser descontado; considerando-se como altura a distancia
entre as pecgas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3,00 m.

O item remunera o fornecimento da m&o de obra necessaria para a execugcdao de
descimbramento de madeira; remunera também a selecdo e guarda das pegas
reaproveitaveis.
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10.16 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 5,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-60,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.17 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 6,3 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.18 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 8,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta no
projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.19 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 10,0 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execucgao do servico de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagcdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm, espagadores de plastico industrializado
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circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.20 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

Sera remunerado apenas quando estiver devidamente concretada, e medido pelo peso
nominal da bitola de 12,5 mm (kg) utilizadas na montagem da armadura, conforme consta
no projeto estrutural.

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra (ajudante de armador e
armador) necessarios para a execugao do servigo de montagem da armadura de ago CA-50,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras na bitola especificada acima respeitando
o projeto estrutural; estdo incluidos ainda no item os servicos e materiais secundarios como
arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm, espacgadores de plastico industrializado
circular para concreto armado, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
traspasse para emendas.

10.21 — CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de betoneira com capacidade nominal de 400L, pedra
britada niumeros 1, cimento CP [I-32, areia média e a mao de obra (servente e operador de
betoneira) necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressao de
25,0 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

10.22 - LANGAMENTO E ADENSAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES.

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da intersecao
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m?3).

O item remunera o fornecimento de equipamentos (Vibrador de imersdo com poténcia de
2CV) e mao de obra (pedreiro e servente) necessarios para o transporte interno a obra,
langamento e adensamento de concreto em fundagao.

10.23 - IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE
DE PEGA ULTRA RAPIDA TRACO 1:1, E=0,5 CM.

O item remunera aditivo impermeabilizante de pega ultra rapida, cimento Portland CPIl 32,
pedreiro e servente.

11. ANEXOS ETA - TUBULAGAO DE SUCGAO DA ETA

11.1 A 11.10 — TUBULACAO DE SUCCAO DA ETA

E remunerado o fornecimento de mao de obra e acessodrios para instalagdes dos seguintes
itens: curva fofo com flanges PN-10 90° DN=400mm (110)kg; té fofo com flanges - PN 10 -
DN = 400 MM X 100 MM (138,00 KG); valvula gaveta FOFO metr. chata ¢/ flange p/ tubo
FOFO, vol., cunha borr., PN 16, 100MM (19,00 KG) NBR 14.968; tubo fofo com flange - PN
10 - DN =400 MM - L = 1000 MM (145,50 KG); extremidade flange e bolsa JE JGS - PN 10 -
DN =400 MM (53,10 KG);curva fofo com bolsas JE JGS - 90° - DN = 400 MM (105,00 KG);
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tubo FOFO com ponta e bolsa JE - K9 - DN = 400 MM - (94,70 KG/M) — agua; toco com
flanges - PN10 - DN = 400 MM - L = 500 MM (114,00 KG)

11.11 — ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA DN
400MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA

O item remunera o fornecimento de material e mao de obra para execug¢ao de assentamento
de tubo de ferro fundido para rede de agua DN 400mm, remunera também o fornecimento
de retroescavadeira para escavagao, assentador de tubos com encargos complementares e
servente para o assentamento.

11.12 - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

Consideram-se mao-de-obra e todos 0s equipamentos necessarios para escavagao
mecanizada de valas, sendo esta em solo de 1.2 categoria, com material depositado
inicialmente ao lado da vala e bota-fora do material excedente apds os reaterros que se
fagam necessarios. Sempre utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios
de seguranga recomendados. Deve-se executar escoramento para contengdo das paredes
da cava quando houver riscos.

11.13 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
execugao dos servigos: transporte com caminhao, até 1,0 (um) quildbmetro com caminhao
basculante de 6m?3.

11.14 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

Sera medido pelo volume de reaterro geométrico, descontado o volume do tubo,
considerado na caixa (m3).

A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo.

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
(servente) necessarios para a execucao de aterros compactados, em valas ou cavas,
englobando os servigcos: langcamento e espalhamento de solo fornecido, previamente
selecionado; homogeneizagao do solo; compactagao igual ou maior que 95%, em relagao ao
ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com
relacdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagéo a
umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos
e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como
0s ensaios tecnoldgicos deverdao obedecer as especificagdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

Equipamento

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,
cagcamba com capacidade de 0,26 m?*, peso operacional 6.674 kg.

- Compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4
CV.
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- Caminhao pipa 10.000 litros trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, poténcia 230 CV, inclusive tanque de ago para transporte de agua.

Critérios de aferigcao:

- Estdo comtemplados na composi¢cao os esforgos necessarios para a umidificagao do
solo de reaterro, a fim de atender as exigéncias normativas e definicoes de projeto.

- Para gerar os indices de produtividade referentes a compactacao da vala reaterrada
foi considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de
altura.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:

o CHP: considera o tempo em que o equipamento de reaterro esta ligado

o CHI: considera os tempos em que o equipamento de reaterro esta parado por falta
de frente (exemplos: espera para execugao de contencao, espera pelo assentamento de
tubo)

- A composigao nao faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso
da mesma para ambas situagdes.

- Os servigos para restabelecer o local de escavacao da vala para a situagao anterior
ao servico, isto €&, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. ndo estdo
contemplados nos indices de produtividade desta composigao.

Cuidados a serem observados na etapa de execucgao:

- Inicia-se, quando necessario, com a umidificagcdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgao prevista em projeto.

- Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagbes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente
apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.

- Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulacdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo
e a parede da vala. O trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes
ou quebras.

- Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior
até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da
vala.

- No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente
as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

LATERAL

—_————— e e L LR
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12. URBANIZAGAO

12.1 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

O item remunera o fornecimento de grama em placas, terra vegetal e a mao de obra
necessaria para a execucdo dos servicos de: preparo do solo; plantio das placas
justapostas, promovendo a completa forragdo da superficie; irrigacao; e cobertura com terra
vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e conservagao para pega das
mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.

12.2 - EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

O item remunera o fornecimento de equipamentos (compactador de solos de percussao),
materiais acessorios e mao-de-obra (pedreiro e servente) necessarios para a execugao da
sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do material,
usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga, espalhamento,
regularizagao, formas laterais, compactacao e acabamento. Remunera também os servigos
de mobilizagdo e desmobilizago.

12.3 — EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO

O item remunera lona plastica preta 150 micra, sarrafo de madeira nao parelhada 2,5 x 10
cm maracanduba, angelim ou equivalente da regido, sarrafo de madeira ndo aparelhada
2,5x7,5cm pinus mista ou equivalente da regiao; tela de ago soldada nervurada, CA-60,
carpinteiro de formas com encargos complementares; pedreiro com encargos
complementares; servente com encargos complementares; concreto FCK=20MPA, traco
1:2,7:3(cimento/areia média/brital) - preparo mecanico com betoneira 400l, para execugao
de passeio (calgcada) ou piso de concreto moldado in loco com espessura de 8cm.

12.4 — GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA,
SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mao de obra
necessaria para a instalagdo de guias e sarjetas, compreendendo o0s servigos:
piqueteamento com intervalo de 1,00 m no maximo, concreto usinado com fck de 20 MPa,
cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga; de
posicionamento e assentamento das guias; langamento do concreto para a fixagao da guia
(bolao); execugao de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias.

12.5 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

Sera medido por volume de areia devidamente descarregado em local apropriado, aferido
no caminhao (m?3).

O item remunera o fornecimento de caminh&o basculante 6 m?, peso bruto total 16.000 kg,
carga util maxima 13.071 kg, poténcia 230 CV com cacamba metalica, necessario para o
servico de carga, transporte e o descarregamento livre em local apropriado, o item néo
remunera o transporte e o espalhamento da areia dentro do filtro.
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12.6 - COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR
PLACA 400 KG)

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao-de-obra
necessarios para a execucao do servico de compactacao, através do uso de placa vibratéria
reversivel com motor 4 tempos a gasolina, forga centrifuga de 25Kn (2500Kgf), poténcia de
5,50CV; sem controle de compactacdo, englobando os servigos: espalhamento do solo;
homogeneizacdo e compactacdo, sem controle tecnoldgico; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais realizados por um servente.

12.7 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M

Consideram-se mao-de-obra e todos os equipamentos necessarios para escavagao manual
de valas, sendo esta em solo de 1.2 categoria, com material depositado inicialmente ao lado
da vala e bota-fora do material excedente apds os reaterros que se fagcam necessarios.
Sempre utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. Deve-se executar escoramento para contengdo das paredes da cava
quando houver riscos.

13. ETA-EQUIPAMENTOS

RETROLAVAGEM FILTROS
Neste item serdo descritos todos os equipamentos utilizados na retrolavagem dos filtros,
incluindo materiais € mao de obra necessaria para a devida instalagao.

13.1 - ANALIZADOR DE TURBIDEZ

Dados técnicos:
e Range: 0,0 @ +/-99,99 FNU; 0,0 a +/-9999ppm; 0,0..300g/l; 0,0 a
200%;
Sensor: CSU 41;
Range de Temperatura: -5,0°C @ 70°C;
Resolugao Maxima: 700 digitos/Ma;
Resolucao: 0,01 FNU; 0,01 ppm; 0,1%;
Grau de Protecao: NEMA 4 IP-67;
Dimensodes Basicas: 247 x 170 x 115 mm;
Material da Caixa: Policarbonato;
Display: LCD com duas linhas digitos com 05 a 09 digitos;
02 Pontos de Medigao: pré-tratamento e tanque de armazenamento de
agua tratada.

13.2 - MEDIDOR DE PH (PHMETRO)

Dados técnicos:

Faixa de medicao: 0 a 14;

Resolugao Minima: 0,01 Ph;
Compensagéao de temperatura: Automatica;
Temperatura ambiente: 0 a 50°C;

Umidade relativa do ar: 10 a 90 %;
Calibragao: SIM;
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e Sinal: 4 a 20 mA;
o Alimentagao: 24 VCC ou 220 VCA,;
e Alarmes: 3 relés de alarme para processo e temperatura;

Modulo eletrénico:
e Tipo de Montagem: Aplicagédo ao tempo;
e Local: separado do sensor, mais ou menos 5 metros;
e Montagem em Painel: ndo;
o Protecdo: NEMA 4X - IP65;

Instalacdo do Sensor:
e Tipo de Montagem: Aplicag&do ao tempo;
e Local: Tubulagao.

Comprimento da sonda:

e Diametro da Tubulagdo: 6" (Jext. 160 mm);
Pressdo: < 3 BAR;
Material da Tubulag&o: polipropileno;
Fluido: agua bruta ;
Temperatura: 50°C.

13.3 - MANOMETRO

Dados técnicos:
e Pressio: Positiva

Escala:
e Faixa atuagao (kgf/cm?): 0 a 10
e Precisdo: 1% do total da faixa;
o Agente liquido.

Dados construtivos:

Tipo elemento sensor: Bourdon;
Diametro do mostrador: 4";
Conex3ao rosca 1/4" NPT ANSI B2.1;
Escala: Kgf/cm? /PSI;

Posicdo da conexao: inferior;
Protegéo: para aplicagido externa;
Leitura: local;

Tipo de montagem: em linha;
Enchimento de liquido: sim.

Materiais:
¢ Contato com o fluido: ago inox AISI 316;
Caixa: aco Inox AISI 304;
Anel: aco inox AISI 304;
Visor: vidro ou acrilico;
Mostrador: aluminio branco;
Ponteiro: aluminio preto;
Liquido de enchimento glicerina.
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13.4 - BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO

Bombeamento de agua para a retrolavagem dos filtros, incluindo a mao de obra
especializada para a montagem da bomba centrifuga.

Dados técnicos:

Tipo de Fluido: Agua Filtrada;
Densidade (kg/m?3): 1,0;
Temperatura: 0 a 40°C;

Ph: 6,5-7,5;

Altitude da localidade (m): 570;
Vazao (m3h): 270;

Altura manométrica total (mca): 25;
Altura geométrica de sucgao (m): 0;
Altura geométrica de recalque (m): 3,0;
Eficiéncia da bomba: Acima de 65%.

Dados construtivos:

Tipo de rotor: fechado;

Base: monobloco;

Tipo de acoplamento: sem acoplamento;
Material selo mecanico: sim;

Material rotor: A48CL 30;

Material corpo: A48CL 30;

Material eixo: SAE-1045;

Material luva: AlSI-316;

Material anéis de desgaste: A48CL 30.

Motor elétrico:
¢ Rotacao (rpm): 1750;
Numero de polos: 4;
Voltagem (v): 220/380;
Poténcia: 40CV
Frequéncia (hz): 60;
indice de protecao: IP-55;
Variador de velocidade: sem variador.

13.5 — INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV -
IDENTIFICACAO: RETROLAVAGEM

O item remunera encanador, montador, servente e talha manual de corrente com
capacidade de 2 toneladas, para instalagdo de conjunto moto bomba horizontal de 30 a 75¢cv
da retrolavagem.

13.6 - MEDIDORES DE FLUOR

Dados técnicos:
e Tipo: analisador/transmissor/controlador fltor;
Faixa de medicao: 0 A 100 mg/L;
Resolucgao: 0,01;
Precisao relativa: 0,01% (fe);
Pressao de amostra (min/max): 10/120 psi;
Temperatura de amostra: 15 a 45° C;
Fluxo de amostra: 70 mL/min;
Consumo de reagente: 500 mL/20 dias;
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Transmissor: duas saidas analégicas de 4 a 20 mA;

Saida digital: RS485;

Resisténcia de linha: 1KQ;

Controlador: ON-OFF/PWM: dois contatos NA (12/250 Vca);
P+/D+: duas saidas independentes;

Indicagao Local: Display alfanumérico de 02 linhas e 16 caracteres;
Grau de Protecéo: IP-67;

Dimensdes aproximadas (LAP): 340x420x150mm;

Alimentacao elétrica: 90 a 240 Vca (60 Hz);

Fluido: agua tratada de estacao de tratamento de agua;
Temperatura: 0 a 50 °C.

13.7 - ANALISADOR DE CLORO
Dados técnicos:

CAIXA DE REUSO

Alimentacao: 115/230Vca - 50/60Hz;

Display: 2x16 Caracteres de 4,8mm com back-lit;

Temperatura de operagao: 0 a 50°C;

Umidade: 5 a 95% RH nao condensada;

Protecdo de EMI/ RFI: EN-50081-2/EN-50082-2 e LVD EN-61010-1;
Sinal de Saida: 2x4 a 20mA / 0 a 20mA isoladas carga maxima de 600
Ohms;

Alarmes: 3 para cloro, resistividade ou temperatura;

Tipo de relé: Forma C;

duplo com contatos selados em epoxi;

Faixa de medicao: 0 a 20 ppm;

Faixa de Temperatura: -5 a 200°C;

Preciséo (Resistividade): 0,09% da leitura;

Precisao (Temperatura): £0,1°C (0 a 100°C) e £1C (101°C a 200°C);
Estabilidade: 0,5% da leitura/més;

Efeito da temperatura ambiente: +0,05% da leitura/°C;

Precisdo de saida: £0,1 mA,;

Manual de instrugcao: Um (1);

Faixa de Calibragao: 0 a 3 ppm(mg/l).

Neste item serdo descritos todos os equipamentos utilizados na caixa de reuso, incluindo
materiais e mao de obra necessaria para a devida instalacao.

13.8 - BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOBLOCO

Bombeamento da agua da caixa de reuso, incluindo a m&o de obra especializada para a
montagem da bomba centrifuga.

Dados técnicos:

Tipo de Fluido: Agua Filtrada;
Densidade (kg/m?3): 1,0;
Temperatura: 0 a 40°C;

Ph: 6,5-7,5;

Altitude da localidade (m): 570;
Vazao (m3¥h): 90;
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Altura manométrica total (mca): 15;
Altura geométrica de succgao (m): 0;
Altura geométrica de recalque (m): 3,0;
Somatdria das perdas de carga (mca): 0;
Eficiéncia da bomba: Acima de 65%.

Dados construtivos:

Tipo de rotor: fechado;

Base: monobloco;

Tipo de acoplamento: sem acoplamento;
Material selo mecanico: sim;

Material rotor: A48CL 30;

Material corpo: A48CL 30;

Material eixo: SAE-1045;

Material luva: AlSI-316;

Material anéis de desgaste: A48CL 30.

Motor elétrico:

Rotacao (rpm): 1750;

Numeros de Polos: 4;

Voltagem (v): 220/380;

Poténcia (Cv): 10

Frequéncia (hz): 60;

indice de protecdo: IP — 55;

Variador de Velocidade: sem variador.

13.09 — INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV -
IDENTIFICACAO: AGUA DE REUSO

O item remunera encanador, montador, servente e talha manual de corrente com
capacidade de 2 toneladas, para instalacdo de conjunto moto bomba horizontal até 10cv da

agua de reuso.

13.10 - MANOMETRO

Dados técnicos:

Escala:

Pressao: Positiva

Faixa atuacao (kgf/cm?): 0 a 10
Preciséo: 1% do total da faixa;
Agente liquido / agua.

Dados construtivos:

Tipo elemento sensor: Bourdon;
Diédmetro do mostrador: 4";
Conexao rosca 1/4" NPT ANSI B2.1;
Escala: Kgf/cm? /PSI;
Posicdo da conexao: inferior;
Protecgao: para aplicacio externa;
Leitura: local;
Tipo de montagem: em linha;
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Enchimento de liquido: sim.

Materiais:

Contato com o fluido: ago inox AlSI 316;
Caixa: aco Inox AISI 304;

Anel: aco inox AISI 304;

Visor: vidro ou acrilico;

Mostrador: aluminio branco;

Ponteiro: aluminio preto;

Liquido de enchimento glicerina.

PARQUE DE QUIMICOS
Neste item serdo descritos todos os equipamentos utilizados para a administracdo dos
produtos quimicos no tratamento de agua, incluindo materiais e mao de obra necessaria
para a devida instalagao.

13.11 - BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO

Aplicacdo de hipoclorito na pds cloragédo através da bomba dosadora, incluindo a mao de
obra especializada para a montagem e instalagéo.

Dados técnicos:

Tipo de Operagao: intermitente;

Funcdo: dosagem de produto quimico;

Tipo de Fluido: hipoclorito de sédio- NaOCI concentragéo 10% a 12%;
Densidade (kg/m3): 1,22;

Temperatura (°C): 0 — 40;

Altitude da cidade (m): 570;

Vazao (I/h): 3 a 30;

Tipo de instalagédo: sobre base de concreto na bacia de contengéo
exposto ao tempo;

Altura geométrica de sucgao (m): 0;

Somatoria das perdas de carga (m): 0,1;

Presséo de recalque (kgf/cm2): 3.

Dados construtivos:

Tipo: diafragma-eletronica;
Sinal 4 a 20 mA: sim;
Protecao: instalada ao tempo - NEMA 4 IP-67.

Dados do Motor:

Tensao/Frequéncia: 220/380V / 60HZ ou 220 monofasico;
Inversor de frequéncia: sim.

13.12 - BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO

Aplicacdo de hipoclorito na pos cloragédo através da bomba dosadora, incluindo a mao de
obra especializada para a montagem e instalagao.

Dados técnicos:

Tipo de Operagéo: intermitente;
Funcdo: dosagem de produto quimico;
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Tipo de Fluido: hipoclorito de sédio- NaOCI concentragéo 10% a 12%;
Densidade (kg/m3): 1,22;

Temperatura (°C): 0 — 40;

Altitude da cidade (m): 570;

Vazao (I/h): 0,6 a 6;

Tipo de instalagdo: sobre base de concreto na bacia de contengao
exposto ao tempo;

Altura geométrica de sucgao (m): 0;

Somatoria das perdas de carga (m): 0,1;

Presséao de recalque (kgf/cm2): 3.

Dados construtivos:
e Tipo: diafragma-eletronica;
e Sinal 4 a 20 mA: sim;
e Protecao: instalada ao tempo - NEMA 4 IP-67.

Dados do Motor:
o Tensao/Frequéncia: 220/380V / 60HZ ou 220 monofasico;
e Inversor de frequéncia: sim.

13.13 - BOMBA DOSADORA DE PAC

Aplicacao de coagulante através da bomba dosadora, incluindo a mao de obra especializada
para a montagem e instalagao.

Dados técnicos:
e Tipo de operacédo intermitente;
Funcéo: dosagem de produto quimico;
Tipo de fluido: PAC — policloreto de aluminio a 18%;
Densidade (kg/m3) A 25°C: 1,32 A 1,37;
Temperatura (°C): 0 a 35;
Altitude da cidade (m): 570;
Vazao (I/h): 2 a 20;
Tipo de instalagdo: sobre base de concreto na lateral da bacia de
contengao, exposta ao tempo;
Altura geométrica de sucgao (m): 0;
Somatéria das perdas de carga (m): 0,2;
Pressao de recalque (kgf/cm2): 3.

Dados construtivos:
¢ Tipo: diafragma — eletrénica;
e Sinal 4 a 20 mA: sim;
e Protecao: lacdo ao tempo - NEMA 4 |P-67.

Dados do motor:
o Tensao/Frequéncia: 220/380v/60hz ou 220v monofasico;
¢ Inversor de frequéncia: sim.

13.14 - BOMBA DOSADORA DE FLUOR

Aplicagao de fluor através da bomba dosadora, incluindo a mao de obra especializada para
a montagem e instalag&o.
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Dados técnicos:

e Tipo de operacdo: intermitente;
Funcgdo: dosagem de produto quimico;
Tipo de Fluido: acido fluorsilissico a 20%;
Densidade (kg/m?) A 25°C: 1,1748;
Temperatura (°C): 0 a 35;
Altitude da cidade (m): 570;
Vazao (I/h): 3 a 30;
Tipo de instalagdo: sobre a base de concreto na lateral da bacia de
contengao, exposta ao tempo;
Altura geométrica de sucgao (m): 0;
Somatoria das perdas de carga (m): 0,2;
o Pressao de recalque (kgf/cm2): 3.

Dados construtivos:
e Tipo: diafragma-eletronica;
e Sinal 4 a 20 mA: sim;
o Protecao: lagao ao tempo - NEMA 4 |P-67.

Dados do motor:
o Tensao/Frequéncia: 220/380v/60hz ou 220v monofasico;
e Inversor de frequéncia: sim.

13.15 - BOMBAS HELICOIDAIS PARA GEOCALCIO

Aplicacao de geocalcio através da bomba helicoidal, incluindo a mao de obra especializada
para a montagem e instalagao.

Dados técnicos:

Tipo de fluido: solucao de cal;

Teor de solidos (%): -;

Vazao (m3h): 0 a 60 I/h;

Viscosidade: -;

Gravidade especifica: 1;

Grau de abrasao: rapido;

Grau de acidez: neutro;

Pressao de descarga (kg/cm?): 4,0;
Pressao de sucgao (kg/cm?): Positiva;
Instalacao: Altitude da cidade (m): 570;
Temperatura (°C): ambiente -10°C a 40°C.

Motor elétrico:
¢ Voltagem (V) e Frequéncia (Hz): trifasico 220V/380 V 60HZ;
e Grau Protecao/Tipo Carcacga: IPW-55/ TFVE;
e Variador de Velocidade: variador de frequéncia.

Dados construtivos:
e Tipo bomba: bomba cavidade progressiva;
¢ Tipo redugao: motoredutor ou correia/polias;
e Base: sim;
o Vedacao: selo mecanico.
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Materiais:
e Corpo: ferro fundido GG20;
e Rotor: inox AISI 420 com cromoduro;
e Eixo: inox AlISI 420;
e Partes rotativas: inox AlISI 304.

13.16 - BOMBAS HELICOIDAIS PARA CAP

Aplicacao de CAP (carvao ativado pulverizado) através da bomba helicoidal, incluindo a mao
de obra especializada para a montagem e instalagao.

Dados técnicos:

Tipo de Fluido: solugéo de carvao ativado pulverizado de 0,1 a 1,0 %;
Vazao (m3¥h): 0 a 60 I/h;

Gravidade especifica: 1;

Grau de abrasao: rapido;

Grau de acidez: neutro;

Pressao de descarga (kg/cm?): 4,0;

Pressao de sucgao (kg/cm?): positiva;

Instalagao: Altitude da cidade (m): 570;

Temperatura (°C): ambiente - 10 °C a 40 °C.

Motor elétrico:
e Voltagem(V) e Frequéncia (Hz): trifasico 220V / 380 V 60HZ;
e Grau Protecao/Tipo Carcacga: IPW-55/ TFVE;
e Variador de Velocidade: variador de frequéncia.

Dados construtivos:

e Tipo Bomba: cavidade progressiva;
o Tipo redugao: motoredutor ou correia/polias;
e Base: sim;
e Vedacéo: selo mecanico.
Materiais:

e Corpo: ferro fundido GG-20;

¢ Rotor: inox AISI 420 com cromoduro;
e Eixo: INOX AISI 420;

e Partes rotativas: INOX AISI 304.

13.17 — INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA

O item remunera o fornecimento de mao de obra, encanador, montador, para instalacao de
bombas dosadoras.

13.18 - TANQUE HIPOCLORITO DE SODIO

Dados técnicos:
¢ Tipo de Construgao: polietileno linear ou polipropileno
e Volume (Litros): 2000;
o Diametro (mm): 1310;
o Altura (mm): 1970;
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¢ Produto a ser armazenado: hipoclorito de soédio;
e Concentragéo do Produto (%): 10 a 12%;
e Peso Especifico (kg/dm?): 1,22.

Dados construtivos:

Tipo: cilindrico, vertical,
Aberto/ fechado: fechado
Fundo: plano;

Cor: a definir;

Protegéo UV: sim;
Tampa: sobreposta.

13.19 - TANQUE DE GEOCALCIO

Dados técnicos:
¢ Tipo de Construgao: polietileno linear ou polipropileno;
Volume (Litros): 1.000
Diametro (mm): 1060
Altura (mm): 1560
Inclinacdo Fundo: 30° da horizontal
Produto a ser armazenado: geocalcio
Concentragao do Produto (%): 10.

Dados construtivos:
e Tipo: cilindro, vertical
Aberto/ fechado: fechado
Estrutura: estrutura de sustentagdo em aco carbono revestido com
epoxi
Fundo: cénico
Cor: A definir
Protegdo UV: sim
Tampa: sobreposta
Agitacado: sim, através de moto redutor, haste e pas.

13.20 - TANQUE DE CARVAO ATIVO PULVERIZADO

Dados técnicos:
e Tipo de Construgao: polietileno linear ou polipropileno;
Volume (Litros): 1.000;
Diametro (mm): 1060;
Altura (mm): 1560;
Produto a ser armazenado: solu¢do de carvao ativo pulverizado;
Concentragao do Produto (%): 1%.

Dados construtivos:
e Tipo: cilindrico, vertical,
e Aberto/Fechado: aberto;
e Fundo: plano;
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Cor: A definir;

Protegéo UV: sim;

Tampa: Sobreposta;

Agitacdo: sim, através de moto redutor, haste e pas.

13.21 - TANQUE DE FLUOR

Dados técnicos:
¢ Tipo de Construgao: polietileno linear;
Volume (Litros): 500;
Diametro (mm): 787;
Altura (mm): 1270;
Produto a ser Armazenado: solugao de acido fluorsilissico;
Concentragéo do Produto (%): 20%;
Peso Especifico (kg/dm?3): 1,17.

Dados construtivos:

Tipo: cilindro, vertical;

Aberto/Fechado: aberto;

Fundo: plano;

Cor: branca;

Protegao UV: sim;

Indicador de nivel: visor de nivel com régua graduada em litros;
Tampa: sobreposta.

Bocais:
¢ Respiro: tipo bengala 1.1/2" posicionado no teto do tanque;
o Dreno: didmetro 1" posicionado 100mm do fundo do tanque e a 45°
em relacéo ao respiro;
e Saida 1: diametro 1" posicionado 100mm do fundo do tanque e a 315°
em relagc&o ao dreno.

13.22 -TANQUE DE PAC

Dados técnicos:
¢ Tipo de Construgao: polietileno linear ou Polipropileno;
Volume (Litros): 1.000;
Diametro (mm): 1060;
Altura (mm): 1560;
Produto a ser armazenado: solugéo de policloreto de aluminio (PAC);
Concentragao do Produto (%): 18%;
Peso Especifico (kg/dm?): 1,35.

Dados construtivos:

e Tipo: cilindro, vertical;
Aberto/Fechado: aberto;
Fundo: plano;

Cor: a definir;
Protegao UV: sim;
Tampa: sobreposta.
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13.23 - TANQUE DE PAC

Dados técnicos:
¢ Tipo de Construgao: polietileno linear o u Polipropileno;
Volume (Litros): 4.000;
Diametro (mm): 1820;
Altura (mm): 2000;
Produto a ser armazenado: solugéo de policloreto de aluminio (PAC);
Concentragao do Produto (%): 18%;
Peso Especifico (kg/dm?): 1,35.

Dados construtivos:

Tipo: cilindro, vertical;
Aberto/Fechado: aberto;
Fundo: plano;

Cor: a definir;

Protegao UV: sim;
Tampa: sobreposta.

14. INSTALAGOES ELETRICAS - ~DISCRIMINA(}AO — INFRA-
ESTRUTURA DAS BOMBAS DE CAPTACAO

141 A 146 - INSTALACOES ELETRICAS — INFRA-ESTRUTURA DAS BOMBAS DE
CAPTACAO

O item remunera o fornecimento de material € mao de obra e acessorios para as instalagdes
elétricas:

cabo de cobre flexivel 3x25 + 16mm? - blindagem em malha/NBR 7286 (uso inversor de
frequéncia);

cabo de cobre flexivel 6,0mm? 0,6/1Kv — encordoamento classe 5, antichama (BWF-B),
isolacdo PVC/A 70° C;

eletroduto em polietileno de alta densidade — PEAD DN 1 %%

caixa de passagem 50x50x80 dreno brita com tampa.

15. INSTALAGOES E!_ETRICAS - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

15.1 A 156.22 - INSTALACOES ELETRICAS PARA SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

O item remunera o fornecimento de material € mao de obra e acessorios para as instalagbes
elétricas: abragadeira tipo D com cunha DN 17; eletroduto PVC Rigido @1"x3m; minicaptor
em barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x 300mm; terminal de Compresséao para cabo #35mm?;
Terminal de Compressado para cabo #50mm?; caixa de equalizagao tipo BEP ou BEL -
380x320x175xmm — pintura eletrostatica, com flange inferior, vedacao na porta; barra chata
de aluminio 7/8"x1/8"x 3m; cabo de cobre nu 35mm? - eletrolitico témpera meio duro; cabo
de cobre nu 50mm? - eletrolitico témpera duro; haste de aterramento tipo copperweld @5/8 x
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2,4m - alta camada (254 microns); conector de cobre para compressao cabo/cabo #50mm?;
conector de cobre para compressdo @5/8 - Cabo/Haste #50mm?; caixa de inspegcdo PVC
@300 x 400mm; Tampa de ferro fundido @300; conector de medigdo #50mm?; adesivo para
selagem de juntas - cartucho 310ml; parafuso cabeca chata em aluminio @ 1/4" x 5/8" —
Philips; porca sextavada em aluminio @ 1/4"; bucha de nylon N°6; arruela de vedagéo em
neoprene @ 1/4"; parafuso auto atarrachante em ago inox @ 4,2" x 32mm; bucha de nylon
K54.

16. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Considera-se mao-de-obra e equipamentos necessarios para limpeza de final da obra,
removendo os materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizagao.

Rean Gustavo Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA 5070030156
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