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Introdução 

A obra em questão é do sistema desidratação de lodo oriundo da Estação de Tratamento de 

Água de Nova Odessa, localizada na sede da empresa contratante.  Nessa obra será construído 

o barracão que servirá para abrigar uma Decanter, capaz de desidratar o mesmo, que contém 

3% de sólidos em sua composição natural, ainda este galpão abrigará o material seco por 

alguns dias e depois passará para área descoberta para ter uma pós secagem natural. Está 

obra ainda contará com a utilização de um reservatório enterrado existente nas dependências 

da CODEN capaz de armazenar e recalcar o material à centrífuga, e atuará também como 

segurança caso o sistema tenha uma parada por eventuais manutenções ou problemas que 

ocorrerem. 

O concreto utilizado para toda a obra deverá respeitar o fck mínimo estabelecido, sendo este 

de 30 MPa, e a execução deve seguir rigorosamente os projetos fornecidos e também as 

observações constantes no corpo dos projetos estruturais. 

 

1. Canteiro de obras 

 

 

 Definem-se como instalação de canteiro de obras, os trabalhos a serem realizados pela 

CONTRATADA referentes à mobilização e manutenção do canteiro de obras, no local onde se 

desenvolverão os serviços contratados, bem como as instalações para Fiscalização. A 

mobilização consistirá do transporte, colocação e montagem, no local das obras, de todo o 

equipamento, inclusive os de segurança e mão-de-obra necessária à execução dos serviços 

contratados, de acordo com os cronogramas propostos, a construção e manutenção das 

instalações do canteiro, tais como escritórios, alojamentos, depósitos, almoxarifados, etc., 

bem como as instalações da Fiscalização. Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser 

definido pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá fixar placa institucional padronizada, nas 

dimensões 3,00 x 2,00 m, com estrutura de sustentação adequada e de acordo com os 

modelos definidos pelo CONTRATANTE. A fixação será feita em suportes de madeira. 

 A CONTRATADA deverá executar, de acordo com os seus próprios planos e sob sua 

inteira responsabilidade, todas as instalações do canteiro de obras indispensáveis à realização 

dos serviços contratados, compreendendo entre outros, as redes de energia elétrica, 

drenagem pluvial, porém a execução de rede de água e afastamento de esgoto será de 
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responsabilidade do CONTRATANTE, que se compromete a executar previamente devido a 

complexidade do serviço. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos e os 

ressarcimentos necessários que possam ser causados a terceiros devido às suas atividades 

específicas decorrentes do contrato, bem como devido as eventuais deficiências nas medidas 

de segurança do canteiro de obras. 

 

Demolição de Alvenaria 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

execução de serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de 

elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho. 

 

Desmonte Mecanizado do Piso 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e dos equipamentos adequados 

para a execução dos serviços de: desmonte mecanizado de pavimentação em paralelepípedo 

ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; o descarregamento; a seleção e acomodação 

manual do entulho. 

 

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mão e Solos com Caminhão Basculante 

de 6 m3 (Descarga Livre) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6m³.  

 

Transporte Comercial com Caminhão Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante 6m³, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material. Remunera 

também o retorno do veículo descarregado, sendo adotada a distância do bota-fora do 

material proveniente das demolições e retiradas igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km 

por viagem. 

 

Limpeza Superficial da Camada Vegetal em Jazida 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, e remoção 

da camada vegetal, na espessura de 15cm em toda a área a ser executada o barracão e suas 
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estruturas adjacentes, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes, estando 

previsto nivelamento, acertos e acabamentos manuais.  

 

2. Galpão 

 

Taxa de Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Para Execução de Estaca Escavada 

O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de 

equipamentos necessários a execução dos serviços de estaca escavada. 

 

Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro de 30 cm Até 30 T. 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos necessários 

para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 30 cm 

para cargas até 30 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de 

trado espiral ou perfuratriz rotativa com comprimento de 8,00m; apiloamento do fundo da 

perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de arrasamento 

acrescida do valor de um diâmetro (30 cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2,00 

metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação constituída por quatro barras 

com 10 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de 

arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos 

materiais como: concreto com fck igual a 30,0 MPa; aço CA-50 para a execução da armadura 

de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e mão-de-obra adicional para o 

transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 

 

Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro de 25cm Até 20 T. 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos necessários 

para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 25 cm 

para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de 

trado espiral ou perfuratriz rotativa com comprimento de 8,00m; apiloamento do fundo da 

perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de arrasamento 

acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2,00 

metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação constituída por quatro barras 

com 10 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de 
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arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos 

materiais como: concreto com fck igual a 30,0 MPa; aços CA-50 e CA-60 para a execução da 

armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e mão-de-obra adicional para 

o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 5,0 a 16,0 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 

inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos, e deverá ser executado 

conforme projeto estrutural fornecido; inclusive armações helicoidais no caso de estacas, caso 

houver. 

 

Escavação Manual de Vala 

Consideram-se mão-de-obra e todos os equipamentos necessários para escavação manual de 

valas, sendo esta em solo de 1.ª categoria, com material depositado inicialmente ao lado da 

vala e bota-fora do material excedente após os reaterros que se façam necessários. Sempre 

utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Deve-se executar escoramento para contenção das paredes da cava quando houver riscos.  

 

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mão e Solos com Caminhão Basculante 

de 6 m3 (Descarga Livre) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6m³.  

 

Transporte Comercial com Caminhão Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante 6m³, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material. Remunera 

também o retorno do veículo descarregado, sendo adotada a distância do bota-fora do solo 

escavado igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km por viagem. 
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Fabricação de Fôrma Para Vigas, com Madeira Serrada, E = 25 mm 

Considera-se material e mão-de-obra, para fabricação e montagem de formas de chapa de 

madeira serrada com 25 mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas com o lado do 

cerne para o interior das fôrmas, as juntas das tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma. 

Remunera também o posicionamento no local, e pouco antes da concretagem, escovar e 

molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, utilizar cunhas de madeira e agente 

desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar utilização de pé de cabra. 

 

Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, incluso Lançamento e Adensamento Para 

Fundações, Vigas e Pilares. 

Deverá ser executado conforme indicações nos projetos, sendo o concreto estrutural dosado 

em central: Inclui o fornecimento de concreto dosado em central com brita 1 e 2, slump 

convencional e que atenda às especificações do projeto estrutural quanto à resistência e 

trabalhabilidade, incluindo o transporte adequado até o local de lançamento. Antes de solicitar 

o concreto, conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o 

projeto. Conferir o dimensionado do escoramento, se estão de acordo com o peso das fôrmas, 

ferragens e do concreto a ser aplicado. O tempo de transporte do concreto decorrido entre o 

início da mistura (a primeira adição de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até 

o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos. Obs: Molhar continuamente as superfícies 

expostas para fazer o processo de cura. Evitando o máximo possível a evaporação e 

aparecimento de trincas e consequentemente queda de resistência. A cura do concreto deve 

ser executada a qualquer temperatura, pois com isso evitamos danos às estruturas. 

Ressaltando que deverá ser apresentado a fiscalização da contratante, ensaio de resistência à 

compressão do concreto empregado; a vibração deverá ser de forma adequada evitando 

contato da ponteira com a ferragem evitando deslocamento dessas e das formas. 

 

Impermeabilização de Estruturas Enterradas  

Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de estruturas 

com tinta asfáltica, em duas demãos, aplicado manualmente. 

 

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Compensada Plastificada E=18mm 
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Considera-se material e mão-de-obra, para fabricação e montagem de formas de madeira em 

chapa compensada plastificada com 18 mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas com 

o lado do cerne para o interior das fôrmas, as juntas das tábuas devem ser bem fechadas, para 

impedir o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma. Remunera também o posicionamento, escoramento e içamento quando necessário. 

Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, 

utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). 

Evitar utilização de pé de cabra. 

 

Execução de Piso Intertravado  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de piso intertravado retangular, areia grossa, 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução de pavimento em piso intertravado 

sobre coxim de areia, abrangendo os serviços: apiloamento manual da superfície; lançamento 

e execução do lastro de areia, com altura média de 10 cm; assentamento dos pisos 

intertravados, na sequência das bordas para o centro e, quando em rampa de baixo para cima; 

arremate das bordas laterais, para impedir o escorregamento das peças. Não remunera a 

compactação mecanizada da superfície, lastro de concreto, ou brita, quando necessário e, os 

serviços de rejuntamento das peças. 

 

Placa/Piso de Concreto Poroso  

O item remunera o fornecimento, posto obra, de piso concreto drenante 40 x 40 cm e 

espessura de 6 cm, cor natural, areia grossa, materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução de pavimento em piso drenante sobre coxim de areia, abrangendo os serviços: 

apiloamento manual da superfície; lançamento e execução do lastro de areia, com altura 

média de 10 cm; assentamento dos pisos drenante, na sequência das bordas para o centro e, 

quando em rampa de baixo para cima; arremate das bordas laterais, para impedir o 

escorregamento das peças. Não remunera a compactação mecanizada da superfície, lastro de 

concreto, ou brita, quando necessário e, os serviços de rejuntamento das peças. 

 

Nivelamento de Piso em Concreto com Acabadora de Superfície 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e mão-de-obra 

especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada 
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ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; 

queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com 

utilização desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade 

mínima de 3,0%, conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento 

e o adensamento do concreto. 

 

Alvenaria de vedação com Blocos Vazados de Concreto  19x19x39  (Espessura 19cm) 

Consideram-se material, mão-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, marcação e execução da alvenaria com blocos 

vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a 

marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a 

marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa 

previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção á construção dos cantos, 

que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura 

das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma linha que 

servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada 

tijolo assentado. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a 

garantir a amarração dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.  

 

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Serrada E = 25 mm.  

Considera-se material e mão-de-obra, para fabricação e montagem de formas de madeira em 

serrada com 25 mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas bem fechadas, para impedir 

o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma. 

Remunera também o posicionamento, escoramento e içamento quando necessário. Pouco 

antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, utilizar 

cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar 

utilização de pé de cabra. 

 

Chapisco, Emboço e Reboco da Alvenaria. 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução de chapisco com colher de pedreiro, 

preparado com argamassa de traço 1:3 em betoneira de 400L. E execução de emboço e reboco 
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ou massa única com argamassa 1:2:8 com espessura de 25mm, aplicado manualmente e 

preparado também com betoneira. 

 

Impermeabilização de Superfície, com Impermeabilizante Flexível a Base Acrílica. 

Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de superfície 

com impermeabilizante a base acrílica, em uma demão, aplicado manualmente. 

 

Aplicação Manual de Pintura. 

Considera-se material e mão-de-obra, para aplicação manual de pintura de superfície 

utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos. 

 

Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço ASTM A-36, Sem Pintura 

Remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM A-36 resistente a corrosão, 

incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios 

não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da 

estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e 

instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma 

SSPC-SP 10 , padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução e montagem da estrutura metálica, em 

perfis “W” e “U”, sendo estes produzidos com aço de baixo teor de carbono, de acordo com a 

norma ASTM A36. Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas 

para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. Ressaltando que a 

estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, com dois perfis paralelos em relação a 

parede frontal, dispostos entre si, com distâncias compatíveis com o comprimento das telhas e 

fixados sobre perfis da mesma dimensão, conforme projeto e na altura correspondente a 

inclinação necessária final. Dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira. 

 

Fundo Anticorrosivo  

Remunera também fundo anticorrosivo a base de óxido ferro , Zarcão , materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços como: limpeza da superfície, lixamento 

final, remoção do pó e aplicação do fundo anti-oxidante. 
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Pintura Esmalte brilhante ( 2 demãos ) 

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte com acabamento acetinado, conforme 

norma NBR 11702; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza e 

preparo da superfície com zarcão, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta. 

 

Telhas Onduladas de Alumínio, espessura de 0,5mm 

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de alumínio com espessura de 0,5mm, 

acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil 

ondulado com 0,50 mm de espessura, em qualquer comprimento; materiais acessórios para a 

fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, costura, fechamento e vedação entre as 

telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem 

completa das telhas. 

 

Calhas 

Consideram-se material e mão-de-obra para confecção e instalação de calhas de aço 

galvanizado nº 24, desenvolvimentos de 50cm, nas respectivas dimensões (17x16x17 cm). A 

chapa deve ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de 

ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Para instalação serão utilizados rebites de 

alumínio, parafusos galvanizados ou solda de liga de chumbo e estanho, na proporção de 

50:50 ou silicone. As mesmas deverão ter inclinação mínima de 0,5%. Considera-se também 

neste item reparos e substituição de calha existente, pois esta apresenta desgaste 

considerável. 

 

Tubo e Curvas Série R 

Será realizado de acordo com projeto, com os itens remunerando o fornecimento de materiais 

e mão-de-obra para execução de coletores verticais e conexões, em tubos PVC Série R, com 

diâmetro Ø 100 mm, contemplando os serviços de içamento quando necessário. 

 

Estaca a trado (Broca) Diâmetro 20 cm, em concreto  

Inclui todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para perfuração manual das 

brocas, sendo estas com Ø 30 cm e profundidade mínima de 4,00m. O concreto a ser utilizado 

para o enchimento das brocas deverá ser do tipo dosado em central (usinado) com fck 30 Mpa. 
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Ressaltando que deverá ser apresentado a fiscalização ensaio de resistência à compressão do 

concreto empregado. 

 

Porta de Ferro Tipo Veneziana 

O item remunera o fornecimento de porta de ferro tipo veneziana, sob medida, 

confeccionadas em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, estruturadas por meio de perfis de 

chapa dobrada em ferro; batente em perfil de chapa dobrada em ferro; trilhos com corrediças; 

jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças especiais para a flexão das folhas, 

fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos com cadeados, compatíveis com as dimensões da 

porta; cimento, areia, materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a montagem e 

fixação do batente, trilhos, corrediças, folhas da porta e acessórios; não remunera arremates 

de acabamento.  

 

Janela de Aço Basculante 

O item remunera o fornecimento do caixilho tipo veneziana completo, sob medida, em perfis 

de aço, com vidro; cimento; areia; acessórios e mão-de-obra necessária para a instalação 

completa da janela.  

 

Laje Pré-Moldada Beta 11 1KN/m² 

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada e lajota cerâmica com altura de 8cm, 

concreto fck maior ou igual a 20 MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; 

materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: estocagem 

das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e recomendações do fabricante; o 

transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem 

completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 1,5cm de altura, 

resultando laje com altura total de 11 cm; o escoramento até 3,00m de altura e retirada do 

mesmo. 

 

Aplicação Manual de Fundo Selador e Pintura em Paredes 

Considera-se material e mão-de-obra para aplicação manual de fundo selador em látex PVA 

uma demão, e pintura manual utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos, aplicados em 

paredes. 
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Aplicação Manual de Fundo Selador e Pintura em Teto 

Considera-se material e mão-de-obra para aplicação manual de fundo selador em látex PVA 

uma demão, e pintura manual utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos, aplicados em 

teto. 

 

3. Rede de Lodo ETA 

 

Escavação Vertical com Escavadeira Hidráulica 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de valas com escavadeira hidráulica sobre esteira e potência de 

111 HP, englobando os serviços de: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e 

acabamentos manuais e acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da 

vala. 

 

Remoção de Tubulação Fofo Diâmetro de 50 a 300 mm 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para remoção de tubulação de ferro fundido existente, inclusive o içamento.  

 

Fornecimento de Tubos e Conexões de Ferro Fundido com Diâmetros e Especificações de 

Acordo com Projeto 

O item remunera o fornecimento de tubos e conexões, em ferro fundido, flangeadas ou junta 

elástica, para redes de água inclusive transporte à obra.  

 

Assentamento de Tubos e Conexões de Ferro Fundido 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, matérias acessórios e mão-de-obra para o 

assentamento simples de tubos e conexões, flangedas ou junta elástica, em ferro fundido para 

redes de água, inclusive o teste de estanqueidade após execução do serviços, para verificação 

e comprovação da não existência de vazamentos, de forma que, se houver, deverá ser 

substituído e reparado antes da entrega final da obra. 
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Reaterro Mecanizado de Vala, com Escavadeira Hidráulica, Sem Substituição de Solo 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de reaterro em escavadeira hidráulica, com solo de 1ª categoria 

retirado do próprio local escavado, contemplando assim a deposição do material a vala 

escavada e a compactação mecanizada do vala, com nivelamento e acertos manuais do 

terreno, excluindo a limpeza da superfície. 

 

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mão e Solos com Caminhão Basculante 

de 6 m3 (Descarga Livre) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6m³.  

 

Transporte Comercial com Caminhão Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante 6m³, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material. Remunera 

também o retorno do veículo descarregado, sendo adotada a distância do bota-fora do 

material proveniente das demolições e retiradas igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km 

por viagem. 

 

Demolição de Estruturas de Concreto 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

execução de serviços manual de demolição de concreto, e acomodação manual do entulho, 

excluindo a carga e transporte. 

 

Demolição de Alvenaria 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para 

execução de serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de 

elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho. 
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Execução de Rede em Tubos PVC Diâmetro 300 mm, Ocre 

O item remunera o fornecimento do tubo PVC Ocre Ø 300mm com junta elástica e a mão-de-

obra para a execução do seu assentamento, seguindo a declividade de projeto, atentando para 

o correto alinhamento da tubulação, inclusive transporte e içamento. 

 

Execução de Poço de Visita em Anéis de Concreto 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de 

poço de visita, em anéis de concreto Ø 1,20 m, constituído por: laje de fundo em concreto 

armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido, anéis de 

concreto, rejunte e revestimento interno com argamasse de cimento e areia média traço 1:4, 

excluindo tampão de ferro. 

 

Tampão de Ferro Fundido Articulado 

O item remunera o fornecimento do tampão de ferro fundido articulado, classe B125, e mão-

de-obra e equipamentos necessários para assentamento do tampão no poço de visita 

executado. 

 

Tampão de Ferro Fundido Articulado 

O item remunera o fornecimento do tampão de ferro fundido articulado, classe B125, e mão-

de-obra e equipamentos necessários para assentamento do tampão no poço de visita 

executado. 

 

Bomba Helicoidal 

O item remunera o fornecimento de uma Bomba tipo Helicoidal, para funcionamento com 

uma vazão de 10 m³ / h, limitando sua rotação em 180 RPM, com inversor de frequência. 

Incluindo o fornecimento de painel elétrico de acionamento direto com 380 V, conforme 

descrito nas especificações técnicas, comtempla também sua instalação. 

 

4. Equipamentos 
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Decanter Centrífugo 

O item remunera o fornecimento de um Decanter Centrífugo, para funcionamento com uma 

vazão de 10 m³ / h. Incluindo o fornecimento de rosca transportadora com comprimento de 

3,00 m para deslocar os sólidos para área adjacente conforme projeto. Remunera também o 

fornecimento de painel elétrico de acionamento direto com 380 V, conforme descrito nas 

especificações técnicas também fornecido. 

 

Bomba Dosadora 

O item remunera o fornecimento de uma Bomba Dosadora de Polímero, com concentração de 

0,1 a 0,2% de proporção (polímero/água). A bomba deverá ser para uma vazão de 1 m³ / h e 

com inversor de frequência, tensão de 380V, contemplando também sua instalação. 

 

5. Muro de Isolamento 

 

Limpeza Manual do Terreno 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado e destocamento em toda a 

área de terraplenagem, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes, estando 

previsto nivelamento, acertos e acabamentos manuais.  

 

Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro de 25cm Até 20 T. 

O item remunera o fornecimento de mão-de-obra especializada e equipamentos necessários 

para a execução da estaca escavada mecanicamente, com diâmetro de perfuração de 25 cm 

para cargas até 20 toneladas, compreendendo os serviços: escavação mecânica por meio de 

trado espiral ou perfuratriz rotativa com comprimento de 8,00m; apiloamento do fundo da 

perfuração com soquete de concreto; lançamento de concreto até a cota de arrasamento 

acrescida do valor de um diâmetro (25 cm); vibração por meio de vibrador de imersão nos 2,00 

metros superiores; execução e colocação de armadura de ligação constituída por quatro barras 

com 10 mm de diâmetro e 2,00 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de 

arrasamento, em aço CA-50, estribos em aço CA-60. Remunera também o fornecimento dos 

materiais como: concreto com fck igual a 30,0 MPa; aços CA-50 e CA-60 para a execução da 



Página 16 de 19 

 

armadura de ligação, inclusive materiais acessórios como arame e mão-de-obra adicional para 

o transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeça da estaca. 

 

Escavação Manual de Vala.  

Consideram-se mão-de-obra e todos os equipamentos necessários para escavação manual de 

valas, sendo esta em solo de 1.ª categoria, com material depositado inicialmente ao lado da 

vala e bota-fora do material excedente após os reaterros que se façam necessários. Sempre 

utilizando ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

Deve-se executar escoramento para contenção das paredes da cava quando houver riscos.  

 

Carga, Manobras e Descarga de Areia, Brita, Pedra de Mão e Solos com Caminhão Basculante 

de 6 m3 (Descarga Livre) 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de carga e descarga de solo utilizando caminhão basculante 6m³.  

 

Transporte Comercial com Caminhão Basculante 6 m3, Rodovia Pavimentada 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante 6m³, com caçamba reforçada, e a 

mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte do material. Remunera 

também o retorno do veículo descarregado, sendo adotada a distância do bota-fora do 

material proveniente das demolições e retiradas igual a 7,5km de ida e volta, totalizando 15km 

por viagem. 

 

Lastro de Brita.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação do material, lançamento e 

apiloamento com maço 30 kg em formato adequado, sendo aplicado no mínimo 30 golpes por 

m², proporcionando assim a compactação necessária do lastro de brita, que terá a altura de 5 

cm após compactado. 

 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, Ø 4,2 a 12,5 mm, corte e dobra na 

obra.  

Consideram-se material e mão-de-obra para movimentação, corte, dobra, montagem, 

amarração e posicionamento de aço em barras para compor armadura de concreto. Estão 
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inclusos quaisquer equipamentos, discos de corte e lâminas de serra para corte das barras de 

aço, bem como arames para amarração e / ou auxílio nos travamentos. A armação das vigas e 

pilares deverá ser de acordo com projeto estrutural fornecido. 

 

Impermeabilização de Estruturas Enterradas  

Consideram-se material e mão-de-obra, para execução de impermeabilização de estruturas 

com tinta asfáltica, em duas demãos, aplicado manualmente. 

 

Alvenaria de vedação com Blocos Vazados de Concreto  19x19x39  (Espessura 19cm) 

 Consideram-se material, mão-de-obra para o preparo da argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, marcação e execução da alvenaria com blocos 

vazados de concreto, 19x19x39, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm. Executar a 

marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em seguida, fazer a 

marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa 

previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção á construção dos cantos, 

que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura 

das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma linha que 

servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada 

tijolo assentado. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a 

garantir a amarração dos tijolos. Inclui também montagem e desmontagem de andaime.  

 

Chapisco, Emboço e Reboco da Alvenaria. 

Consideram-se material e mão-de-obra para execução de chapisco com colher de pedreiro, 

preparado com argamassa de traço 1:3 em betoneira de 400L. E execução de emboço e reboco 

ou massa única com argamassa 1:2:8 com espessura de 25mm, aplicado manualmente e 

preparado também com betoneira. 

 

Forma Para Pilares em Chapa de Madeira Serrada E = 25 mm.  

Considera-se material e mão-de-obra, para fabricação e montagem de formas de madeira em 

serrada com 25 mm de espessura. As tábuas devem ser colocadas bem fechadas, para impedir 

o vazamento da nata do cimento.  Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma. 

Remunera também o posicionamento, escoramento e içamento quando necessário. Pouco 
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antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas do lado interno. Na desforma, utilizar 

cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar 

utilização de pé de cabra. 

 

Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, incluso Lançamento e Adensamento Para 

Fundações, Vigas e Pilares. 

Deverá ser executado conforme indicações nos projetos, sendo o concreto estrutural dosado 

em central: Inclui o fornecimento de concreto dosado em central com brita 1 e 2, slump 

convencional e que atenda às especificações do projeto estrutural quanto à resistência e 

trabalhabilidade, incluindo o transporte adequado até o local de lançamento. Antes de solicitar 

o concreto, conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o 

projeto. Conferir o dimensionado do escoramento, se estão de acordo com o peso das fôrmas, 

ferragens e do concreto a ser aplicado. O tempo de transporte do concreto decorrido entre o 

início da mistura (a primeira adição de água) até a entrega deve ser fixado de maneira que até 

o fim da descarga seja de no máximo 150 minutos. Obs: Molhar continuamente as superfícies 

expostas para fazer o processo de cura. Evitando o máximo possível a evaporação e 

aparecimento de trincas e consequentemente queda de resistência. A cura do concreto deve 

ser executada a qualquer temperatura, pois com isso evitamos danos às estruturas. 

Ressaltando que deverá ser apresentado a fiscalização da contratante, ensaio de resistência à 

compressão do concreto empregado; a vibração deverá ser de forma adequada evitando 

contato da ponteira com a ferragem evitando deslocamento dessas e das formas. 

 

Instalação de Concertina. 

Considera-se fornecimento da concertina, material e mão-de-obra especializada, para 

instalação de concertina simples com 30 cm de desenvolvimento, incluindo as hastes para 

fixação da mesma, içamento quando necessário, e materiais para fixação no muro. 

 

Aplicação Manual de Fundo Selador e Pintura. 

Considera-se material e mão-de-obra para aplicação manual de fundo selador em látex PVA 

uma demão, e pintura manual utilizando tinta látex acrílica, em duas demãos, apenas na face 

interna. 
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Limpeza Final de Obra. 

Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para limpeza de final da obra, 

contemplando pisos, paredes, área externa, etc., removendo os materiais excedentes e 

resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 
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